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Investitor: OPĆINA SRAČINEC 
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POPIS MAPA IZVEDBENOG PROJEKTA 
 

 

MAPA 1 Izvanredno održavanje Dravske ulice (NC 1-040) u naselju Svibovec Podravski, GLAVNI 
GRAĐEVINSKI PROJEKT, MAPA 1 – PROJEKT CESTE S OBORINSKOM ODVODNJOM, 
PRO-SIGNAL j.d.o.o., Glina, Šatornja 47, oznaka P-07-06/21-GP, lipanj 2021., 
projektant: Mirsad Navrboc, struč.spec.ing.aedif., 
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SADRŽAJ MAPE 1 

 
1. OPĆI DIO 

Naslovna stranica 

Potpisna stranica 

Popis mapa izvedbenog projekta 

Sadržaj mape 1 

Izvadak iz sudskog registra (registracija tvrtke) 

Rješenje o imenovanju projektanta 

Potvrda o upisu u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva 

Izjava projektanta o usklađenosti glavnog projekta sa Zakonom o gradnji te ostalim 
posebnim propisima 

Izjava projektanta o usklađenosti glavnog projekta s dokumentima prostornog uređenja 

Projektni zadatak 

Posebni uvjeti gradnje i izjave o položaju instalacija 

2. PODLOGE, PRIMIJENJENI ZAKONI, PROPISI I NORME 

3. TEHNIČKI OPIS 

4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

5. ZBRINJAVANJE GRAĐEVNOG OTPADA I UREĐENJE OKOLIŠA 

6. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 

7. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

8. ELABORAT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA 

9. PRORAČUNI 

10. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA I ZAŠTITE NA RADU 

11. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ODRŽAVANJA GRAĐEVINE 

12. GRAFIČKI PRILOZI 
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IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA (REGISTRACIJA TVRTKE) 
 
 

 
 



PRO-SIGNAL j.d.o.o. 

 

DRAVSKA ULICA (NC 1-040) U NASELJU SVIBOVEC PODRAVSKI Lipanj 2021. 6 
Mapa 1 – Projekt ceste s oborinskom odvodnjom 
Prilog 1: Opći dio 



PRO-SIGNAL j.d.o.o. 

 

DRAVSKA ULICA (NC 1-040) U NASELJU SVIBOVEC PODRAVSKI Lipanj 2021. 7 
Mapa 1 – Projekt ceste s oborinskom odvodnjom 
Prilog 1: Opći dio 



PRO-SIGNAL j.d.o.o. 

 

DRAVSKA ULICA (NC 1-040) U NASELJU SVIBOVEC PODRAVSKI Lipanj 2021. 8 
Mapa 1 – Projekt ceste s oborinskom odvodnjom 
Prilog 1: Opći dio 



PRO-SIGNAL j.d.o.o. 

 

DRAVSKA ULICA (NC 1-040) U NASELJU SVIBOVEC PODRAVSKI Lipanj 2021. 9 
Mapa 1 – Projekt ceste s oborinskom odvodnjom 
Prilog 1: Opći dio 

 
 

 
 
 
Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakona o poslovima i 
djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) PRO-SIGNAL j.d.o.o. 
donosi: 

 

RJEŠENJE 
 

MIRSAD NAVRBOC, struč.spec.ing.aedif. 
 

imenuje se za  
 

PROJEKTANTA 
 

kod izrade glavnog projekta 
 

MAPA 1 – PROJEKT CESTE S OBORINSKOM ODVODNJOM 

 
 

Investitor: OPĆINA SRAČINEC 
 Varaždinska 188, 42 209 Sračinec 
 
Građevina:  Izvanredno održavanje Dravske ulice (NC 1-040) u naselju Svibovec Podravski 
 
 
Lokacija:   k.č. 2515/3, k.o. Sračinec 
  
 
Ugovor br.: OPĆINA SRAČINEC 
KLASA: 404-01/21-01/2, UR.BR. 2186/07-01/1-21-14 
  

 
Imenovani Projektant ima odgovarajuću stručnu spremu, položen stručni ispit i Ovlaštenje 
inženjera građevinarstva Hrvatske Komore inženjera građevinarstva br. 5166. 
 
 
 
Glina, lipanj 2021.  
 
 
  

Direktor: 
  

 
_____________________________ 

 Ivica Cestarić, dipl.ing.prom. 
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POTVRDA O UPISU U HRVATSKU KOMORU INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA 
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IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA 
 

Na temelju Zakona o gradnji (NN br. 153/13 i 20/17, 39/19, 125/19) daje se: 

 
IZJAVA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA  

S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA  
 

 
Investitor: OPĆINA SRAČINEC 

           Varaždinska 188, 42 209 Sračinec 

 
Građevina:  IZVANREDNO ODRŽAVANJE DRAVSKE ULICE (NC 1-040) U 

NASELJU SVIBOVEC PODRAVSKI 
 
 
Lokacija: Svibovec Podravski 

     2515/3, k.o. Sračinec 

  
Razina projekta: Glavni projekt 
Strukovna odrednica: Građevinski projekt 
 
Zajednička oznaka projekta: - 
Broj projekta: P-07-06/21-GP 
Mapa: 1/1 

 
Projektant: Mirsad Navrboc, struč.spec.ing.aedif. 
 Ovlaštenje inženjera građevinarstva Hrvatske komore inženjera 
 građevinarstva br. G5166 

 
Ovaj projekt izrađen je u skladu s: 
 
Zakoni: 

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
Zakon o vodama (NN 66/19) 
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 
129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 – pročišćeni 
tekst 81/15, 94/17) 
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19) 
Zakon o poljoprivredi (NN 118/18) 
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19) 
Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (NN 51/15) 
Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20) 
Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13,  30/14, 130/17, 39/19) 
Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 
Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 
32/19) 
Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19) 
Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18) 
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19) 
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Zakon o cestama (NN  84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) 
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 
64/15, 108/17, 70/19) 
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 
(NN 78/15, 118/18, 110/19) 
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 
110/19) 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom  (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 
Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17) 
Zakon o rudarstvu (NN 56/13, 52/18, 98/19) 
Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20) 
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18) 
Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18) 
Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (25/18) 
Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16) 
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018, 110/2018 - Odluka Ustavnog suda RH, 
32/20) 
Zakon o koncesijama (NN 69/17) 
Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/2018) 
 

Uredbe: 
Uredba o tarifi upravnih pristojbi (NN 08/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19, 128/19) 
Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN 115/15) 
Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 42/19) 
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) 
Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12) 
Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i 
područnog (regionalnog) značaja (NN 34/17, 154/14) 
 

Odluke: 
Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 17/20) 

 

Pravilnici: 
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine ( NN 46/18, 98/19) 

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama sa invaliditetom i smanjenom 
pokretljivosti  (NN 78/13) 

Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19) 

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 

Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08) 

Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna 
komunalnog doprinosa (NN 15/2019) 

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19) 

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 

Pravilnik o geodetskom projektu (NN 12/14, 56/14) 

Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19) 

Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 9/20) 



PRO-SIGNAL j.d.o.o. 

 

DRAVSKA ULICA (NC 1-040) U NASELJU SVIBOVEC PODRAVSKI Lipanj 2021. 13 
Mapa 1 – Projekt ceste s oborinskom odvodnjom 
Prilog 1: Opći dio 

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) 

Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 

Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, Hrvatske ceste, 2001. 

Tehnički uvjeti za asfaltne kolnike (TUAK), Hrvatske ceste, 2015. 

Tehnički uvjeti za asfalterske radove održavanja kolničkih konstrukcija autocesta, 
Hrvatske autoceste, Zagreb, 2004 

Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (NN 53/02, 20/17) 

Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi 
moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01) 

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 
95/14) 

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) 

Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) 

Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10, 29/13) 

Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11) 

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) 

Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) 

Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) 

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 
slučaju požara (NN 29/13, 87/15) 

Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije 
ugroženosti od požara (NN 62/94, 32/97) 

Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara 
(NN 56/12, 61/12) 

Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/12) 

Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 
15/19) 

Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 108/14) 

Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 91/11, 45/12, 
86/13, 95/15) 

Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (42/14, 
48/14, 107/14, 139/14, 11/19, 7/20) 

Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 

Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15) 

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, NN 55/94, NN 142/03) 

Pravilnik o sigurnosnim znakovima ( NN 91/15, 102/15, 61/16) 

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, NN 34/18, NN 
36/19, NN 98/19, NN 31/20) 

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_08_95_1921.html
http://thoriumaplus.com/wp-content/uploads/2020/03/PRAVILNIK-O-JEDNOSTAVNIM-I-DRUGIM-GRADEVINAMA-I-RADOVIMA-procisceni-tekst-NN-31-20.pdf
http://thoriumaplus.com/wp-content/uploads/2020/03/PRAVILNIK-O-JEDNOSTAVNIM-I-DRUGIM-GRADEVINAMA-I-RADOVIMA-procisceni-tekst-NN-31-20.pdf
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Tehnički propisi: 

 

Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 
Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 
Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u 
usklađenom području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 
88/17, 29/18, 43/19) 
Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 
33/10) 
Opći tehnički uvjeti za radove na cestama (OTU, knjiga I – VI, Hrvatske ceste – Hrvatske 
autoceste, Zagreb, prosinac 2001.) 

 

Norme prometna signalizacija i oprema: 
 
HRN EN 1317-1, 1317-2 ÷ Odbojne ograde; 
HRN EN 1423:2012 ÷ Materijali za oznake na kolniku -- Dodaci -- Staklene kuglice i 
protuklizne čestice te njihova mješavina (EN 1423:2012); 
HRN EN 1436:2018 ÷ Materijali za oznake na kolniku -- Značajke nužne za korisnike ceste 
(EN 1436:2018); 
HRN EN 12899-1 do 5:2008 ÷ Stalni okomiti cestovni prometni znakovi -- 1. do 5. dio: 
Stalni znakovi (EN 12899-1 do 5:2007); 
HRN EN 12966:2019 ÷Vertikalna prometna signalizacija -- Promjenjivi prometni znakovi 
 

 
 
 
Glina, lipanj 2021. 
 
   
 
 
   Projektant: 

 
  _________________________  
 (Mirsad Navrboc, struč.spec.ing.aedif.) 
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Sukladno odredbama Zakona o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se : 

 

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG 

PROJEKTA S DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA  
 

 

 

Ovom izjavom se potvrđuje da je Glavni građevinski projekt za: 

 
Građevina: IZVANREDNO ODRŽAVANJE DRAVSKE ULICE (NC 1-039) U NASELJU 

SVIBOVEC PODRAVSKI 
 

Lokacija:  Svibovec Podravski 
    k.č. 2515/3, k.o. Sračinec 

     

Investitor:  Općina Sračinec  

   Varaždinska 188 

   42 209 Sračinec 
 

 

Oznaka projekta:        P-07-06/21-GP 
 

 

izrađen u skladu s izrađen u skladu s PROSTORNIM PLANOM UREĐENJA OPĆINE SRAČINEC 

(„Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 29/02, 29/05 i 07/12“). 

 

 

 

Glina, lipanj 2021. 
 
   
 
  Projektant: 
 

 
  _________________________  
 (Mirsad Navrboc, struč.spec.ing.aedif.) 
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PROJEKTNI ZADATAK  
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POSEBNI UVJETI GRADNJE I IZJAVE O POLOŽAJU INSTALACIJA 
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Investitor : OPĆINA SRAČINEC 
  Varaždinska 188 
  42 209, Sračinec 
Građevina : IZVANREDNO ODRŽAVANJE DRAVSKE ULICE (NC 1-040) U 

NASELJU SVIBOVEC PODRAVSKI  
Dio građevine : - 
Lokacija građevine : Svibovec Podravski 
Razina projekta : Glavni projekt 
Vrsta projekta : Građevinski projekt 
Mapa  : Mapa 1 – „Projekt ceste s oborinskom odvodnjom“ 
Oznaka projekta : P-07-06/21-GP 

Prilog 2  : PODLOGE, PRIMIJENJENI ZAKONI, 
PROPISI I NORME 

Projektant :  Mirsad Navrboc, struč.spec.ing.aedif. 

Suradnici : Ivica Cestarić, dipl.ing.prom. 
  Perica Tadić, mag.ing.traff. 
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2. PODLOGE, PRIMIJENJENI ZAKONI, PROPISI I NORME 

2.1 PROJEKTNI ZADATAK 

Projektni zadatak definiran je ugovorom KLASA: 404-01/21-01/2, Ur.br.: 2186/07-01/1-21-
14 sklopljenim između Općine Sračinec i tvrtke PRO-SIGNAL  j.d.o.o. 

2.2 PROSTORNO – PLANSKA DOKUMENTACIJA 

Glavni projekt Izvanrednog održavanja Dravske ulice u naselju Svibovec Podravski izrađen 
je sukladno važećim prostorno-planskim dokumentima: 

1. Prostorni  plan  uređenja Općine Sračinec  ("Službeni vjesnik Varaždinske županije 
br. 29/02, 29/05 i 07/12“). 

2.3 GEODETSKE PODLOGE 

Na području obuhvata Izvanrednog održavanja Dravske ulice korištene su sljedeće 
topografsko – geodetske podloge: 

 Topografske karte mjerila 1:100.000 i 1:25.000 

 Hrvatske osnovne karte i digitalne ortofoto karte mjerila 1:5.000 

 Geodetski snimak koji je izradio ovlašteni geodet Domagoj Pavlik, mag.ing.geod.et 
geoinf. iz tvrtke GEO ATAR j.d.o.o., Treštanovci 11, Treštanovci   

 

2.4 PRIMIJENJENI ZAKONI 

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
Zakon o vodama (NN 66/19) 
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 
129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 – pročišćeni tekst 
81/15, 94/17) 
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19) 
Zakon o poljoprivredi (NN 118/18) 
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19) 
Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (NN 51/15) 
Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20) 
Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13,  30/14, 130/17, 39/19) 
Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 
Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 
32/19) 
Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19) 
Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18) 
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19) 
Zakon o cestama (NN  84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) 
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 
64/15, 108/17, 70/19) 
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Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 
78/15, 118/18, 110/19) 
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 
110/19) 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom  (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 
Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN 70/17) 
Zakon o rudarstvu (NN 56/13, 52/18, 98/19) 
Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20) 
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18) 
Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18) 
Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (25/18) 
Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16) 
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018, 110/2018 - Odluka Ustavnog suda RH, 
32/20) 
Zakon o koncesijama (NN 69/17) 
Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/2018) 

2.5 PRIMIJENJENE UREDBE 

Uredba o tarifi upravnih pristojbi (NN 08/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19, 128/19) 
Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN 115/15) 
Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 42/19) 
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) 
Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12) 
Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog 
(regionalnog) značaja (NN 34/17, 154/14) 
 

2.6 PRIMIJENJENE ODLUKE 

Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 17/20) 
 

2.7 PRIMIJENJENI PRAVILNICI  

Pravilnik o tehničkom pregledu građevine ( NN 46/18, 98/19) 

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama sa invaliditetom i smanjenom 
pokretljivosti  (NN 78/13) 

Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19) 

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 

Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08) 

Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog 
doprinosa (NN 15/2019) 

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19) 

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 

Pravilnik o geodetskom projektu (NN 12/14, 56/14) 

Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19) 

Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 9/20) 

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) 

Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 
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Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, Hrvatske ceste, 2001. 

Tehnički uvjeti za asfaltne kolnike (TUAK), Hrvatske ceste, 2015. 
Tehnički uvjeti za asfalterske radove održavanja kolničkih konstrukcija autocesta, Hrvatske 
autoceste, Zagreb, 2004 
Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (NN 53/02, 20/17) 

Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 
udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01) 

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 
95/14) 

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) 

Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) 

Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10, 29/13) 

Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11) 

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) 

Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) 

Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) 

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 
slučaju požara (NN 29/13, 87/15) 

Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije 
ugroženosti od požara (NN 62/94, 32/97) 

Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 
56/12, 61/12) 

Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/12) 

Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 
15/19) 

Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 108/14) 

Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 91/11, 45/12, 
86/13, 95/15) 

Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (42/14, 48/14, 
107/14, 139/14, 11/19, 7/20) 

Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 

Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15) 

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, NN 55/94, NN 142/03) 

Pravilnik o sigurnosnim znakovima ( NN 91/15, 102/15, 61/16) 

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, NN 34/18, NN 
36/19, NN 98/19, NN 31/20) 

 

2.8 PRIMIJENJENI TEHNIČKI PROPISI 

Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 

Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 

Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u 
usklađenom području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 
88/17, 29/18, 43/19) 

Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_08_95_1921.html
http://thoriumaplus.com/wp-content/uploads/2020/03/PRAVILNIK-O-JEDNOSTAVNIM-I-DRUGIM-GRADEVINAMA-I-RADOVIMA-procisceni-tekst-NN-31-20.pdf
http://thoriumaplus.com/wp-content/uploads/2020/03/PRAVILNIK-O-JEDNOSTAVNIM-I-DRUGIM-GRADEVINAMA-I-RADOVIMA-procisceni-tekst-NN-31-20.pdf
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Opći tehnički uvjeti za radove na cestama (OTU, knjiga I – VI, Hrvatske ceste – Hrvatske 
autoceste, Zagreb, prosinac 2001.) 

 

2.9 NORME PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA 

HRN EN 1317-1, 1317-2 ÷ Odbojne ograde; 

HRN EN 1423:2012 ÷ Materijali za oznake na kolniku -- Dodaci -- Staklene kuglice i 
protuklizne čestice te njihova mješavina (EN 1423:2012); 

HRN EN 1436:2018 ÷ Materijali za oznake na kolniku -- Značajke nužne za korisnike ceste 
(EN 1436:2018); 

HRN EN 12899-1 do 5:2008 ÷ Stalni okomiti cestovni prometni znakovi -- 1. do 5. dio: Stalni 
znakovi (EN 12899-1 do 5:2007); 

HRN EN 12966:2019 ÷Vertikalna prometna signalizacija -- Promjenjivi prometni znakovi 

 
  
 
   Projektant: 

 
  _________________________  
 (Mirsad Navrboc, struč.spec.ing.aedif.) 
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Investitor : OPĆINA SRAČINEC 
  Varaždinska 188 
  42 209, Sračinec 
Građevina : IZVANREDNO ODRŽAVANJE DRAVSKE ULICE (NC 1-040) U 

NASELJU SVIBOVEC PODRAVSKI  
Dio građevine : - 
Lokacija građevine : Svibovec Podravski 
Razina projekta : Glavni projekt 
Vrsta projekta : Građevinski projekt 
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3. TEHNIČKI OPIS 

3.1 UVOD  

Ovim glavnim projektom obrađeno je izvanredno održavanje Dravske ulice (NC1-040) u 
naselju Svibovec Podravski ukupne duljine 91,22 m na k.č. 2515/3, k.o. Sračinec. 

 
Smještaj navedenog zahvata vidljiv je na pripadajućim nacrtima u sklopu grafičkog dijela 
te na slici 1.  

 

Slika 1. Pregledna situacija 

Polazne osnove za izradu glavnog projekta u osnovi su: 
- Pregled važećih propisa i zakona koji se odnose na predmetni zahvat, 
- Konzultacije s investitorom,  
- Prostorno-planska dokumentacija predmetnog područja, 
- Postojeći geodetski snimak koji je izradio ovlašteni geodet Domagoj Pavlik, 

mag.ing.geod.et geoinf. iz tvrtke GEO ATAR j.d.o.o., Treštanovci 11, Jakšić, 
- Usmena usuglašavanja i pregled gradilišta. 
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3.2 POSTOJEĆE STANJE 

Postojeće stanje predmetne prometnice, odnosno prometne površine koja je izvedena kao 

asfaltirana cesta, a namijenjen kretanju najvećim dijelom vozila, je loše, što se ističe u 

prvom redu kroz neravnost završnog asfaltnog sloja, nedovoljnu širinu kolnika, nekvalitetno 

izvedenu kolničku konstrukciju i sl.   

Loše stanje prometnice očituje se i u nepravilnim uzdužnim i poprečnim nagibima 

prometne površine, koji zajedno s mjestimičnim oštećenjima kolnika uzrokuju zadržavanje 

oborinskih voda na samom kolniku, smanjuju sigurnost i udobnost prometovanja i tome 

slično. 

Prikaz postojećeg stanja dan je na slici 2. 
 

 

Slika 2. Postojeće stanje prometnice 

Kako bi se eliminirali navedeni nestandardni prometni uvjeti te kako bi se omogućilo 

normalno odvijanje prometa na nerazvrstanoj cesti potrebno je izvršiti sanaciju 

prometnice. 

U blizini zahvata postoje izvedeni nadzemni elektroenergetski vodovi  ovješeni na 

betonskim stupovima uz rub kolnika. Unutar zone obuhvata postavljen je vodoopskrbni 

cjevovod s hidrantskom mrežom i kanalizacijska mreža. 

Prije izvođenja radova, potrebno je utvrditi točan položaj (visinski i horizontalni) ovih i 

eventualno drugih instalacija koje nisu prikazane u sklopu nacrta, kako tokom izvođenja 

navedenih radova ne bi došlo do njihova oštećenja. 

3.3 OPIS PROJEKTIRANOG RJEŠENJA 

Kako bi se povećala razina usluge predmetne prometnice (na dijelu katastarske općine 

Sračinec, ukupne duljine 91,22 m), odnosno podigao stupanj sigurnosti te udobnost 

prometovanja njome, predviđena je njena sanacija. Ukupna duljina zahvata je 91,22 m. 

Rekonstruirana prometnica će se izvesti s novoprojektiranom širinom kolnika od 3,75-5,5 

m. 

Uz oba ruba kolnika duž cijele trase izvesti će se upušteni rubnjak 15/25 cm i asfaltirana 

bankina do ograda. 
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Novoprojektirana niveleta kolnika pratiti će najvećim dijelom niveletu postojećeg kolnika, 

odnosno manja odstupanja u pravilu postoje radi tehničkih razloga, uklapanja u postojeće 

stanje kolnih ulaza i priključnih prometnica i sl. 

Završna površina kolnika će se izvesti od asfaltbetona s jednostranim poprečnim nagibom 

kolničke površine od 2,5%. Navedeni poprečni nagib u pravilu će biti usmjeren prema onoj 

strani prometnice na kojoj će se omogućiti kvalitetnije otjecanje površinskih oborinskih 

voda s kolnika, odnosno na strani na kojoj postoje izvedeni elementi oborinske odvodnje, 

određene terenske depresije i tome slično. 

 

Na nacrtu 4. Normalni poprečni profil vidljiva je konstrukcija kolnika i ostalih elemenata 

prometnice te njihovi međusobni visinski odnosi. 

Predviđeni sastav konstrukcije kolnika prometnice je: 

Asfaltbeton AC 8 surf   ................................................................ 3,0 cm 

Asfaltbeton AC 16 base   .............................................................. 6,0 cm 

Nevezani drobljeni kameni materijal 0/63 mm ..................................... 40 cm 

Ukupno: 49,0 cm 

 

Predviđeni sastav konstrukcije kolnih ulaza i asfaltirane bankine je sljedeći: 

Asfaltbeton AC 11 surf ................................................................. 5,0 cm 

Nevezani drobljeni kameni materijal 0/63 mm ..................................... 40 cm 

Ukupno: 45,0 cm 

 
Mehanički zbijeni nosivi sloj (MNS) kolnika od drobljenog kamena ugrađuje se na uređenu 

posteljicu s minimalnim modulom stišljivosti Ms= 40 MN/m2. 

 

Nakon uklanjanja postojeće kolničke konstrukcije i humusa u širini koridora 

novoprojektirane prometnice, potrebno je započeti s radovima na izvedbi nove oborinske 

odvodnje. 

Po završetku izvedbe navedenoga, započinje se s radovima na izradi posteljice kolnika uz 

paralelni rad na pripremi drenaže ukoliko se ista predviđa. Nakon što nadzorni inženjer 

preuzme posteljicu, odnosno provjeri ravnost, projektirane nagibe, pravilno izvedenu 

odvodnju, položaj i tražene uvjete kvalitete (stupanj zbijenosti, modul stišljivosti), upisom 

u građevinski dnevnik odobrava navoženje i ugradnju nosivog sloja od drobljenog kamena. 

Ugradnju (zbijanje) drobljenog kamena potrebno je vršiti vibrovaljcima. 

Poslije kontrole ravnosti i zbijenosti nosivog sloja od drobljenog kamena, nadzorni inženjer 

odobrava ugradnju asfaltnih slojeva. 

Proizvodnja, transport i ugradnja asfaltne mase mora u svemu odgovarati zahtjevima iz 

„Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama”. 

Rješenjem konstrukcije kolnika, izborom materijala i obradom kolnika osigurat će se uvjeti 

za sigurno kretanje vozila, za otjecanje površinskih voda te za minimalizaciju emisije buke 

kotača i prijenosa vibracije.  
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Vodoopskrbni cjevovod i kanalizacija 
 
U posebnim uvjetima građenja tvrtke Varkom d.d. Varaždin dostavljena je situacija s 

ucrtanim postojećim instalacijama vodovoda i kanalizacije iz nadležnosti „Varkom“ d.d. 

Varaždin te ucrtanom trasom planirane odvodnje iz Aglomeracije Varaždin. Prije početka 

radova izvoditelj je dužan pozvati predstavnika „Varkom d.d.“ koji će na licu mjesta 

utvrditi i označiti postojeće instalacije. Iskolčenje je potrebno zatražiti minimalno 5 dana 

unaprijed. Prilikom iskolčenja postojećih instalacija Izvođač je dužan predstavniku 

„Varkom“ d.d. dati na uvid projektnu dokumentaciju i građevinski dnevnik. Isti će upisati u 

građevinski dnevnik eventualne izmjene i dopune uvjeta. 

Sve radove u blizini vodova treba izvesti ručno i pažljivo kako ne bi došlo da oštećenja 

istih. Na trasi vodova nije dozvoljena izgradnja bilo kakvih okana, stupova, temelja, 

betonskih ploča i slično, a uz min. Razmak od min. 1,0 m od postojećeg. Sve radove u 

blizini vodova treba izvoditi ručno i pažljivo, te osigurati nadsloj od 1,0 m iznad postojećih 

instalacija. Sve štete nastale na vodovima prilikom izvođenja radova, padaju na teret 

Izvođača radova, te ih je potrebno prijaviti dežurnoj službi Varkom d.d. na broj telefona 

042/262-262. 

 

Plinovod 
 
Prema posebnim uvjetima vlasnika instalacija „Termoplin d.d. Varaždin“ prije početka 

izvođenja radova Investitor, odnosno izvoditelj radova obvezan je javiti distributeru plina 

datum početka radova radi utvrđivanja točne lokacije plinovoda i svih plinskih priključaka , 

kako bi redovito mogli kontrolirati plinovod i izvođenje radova. Svoj dolazak predstavnik 

Termoplin d.d. upisuje u građevinski dnevnik. Točnu lokaciju plinske mreže i svih plinskih 

priključaka obvezno utvrditi kontrolnim prekopima uz ručni iskop i prisustvo predstavnika 

distributera plina. Ručni iskop obvezan je 1,0 m s lijeve i desne strane i iznad plinovoda. 

Iznad plinovoda nije dozvoljen rad s teškim, vibracionim građevnim strojevima kao ni 

gradnja šahtova i sl. Ukoliko bude potrebno izmicanje plinovoda ili dodatna zaštita istog, 

radove će obaviti Termoplin d.d. o trošku investitora. Sve eventualne štete nastale na 

plinovodu u toku izvođenja radova i naknadno, a nastale kao posljedica neopreznog 

izvođenja radova ili ne pridržavanja posebnih uvjeta idu na teret investitora radova.   

 
Zaštita elektroenergetskih instalacija 

 

Prema posebnim uvjetima vlasnika instalacija (HEP-ODS d.o.o., ELEKTRA VARAŽDIN), na 

široj lokaciji zahvata u prostoru, a prema raspoloživoj dokumentaciji, nalazi se postojeća 

elektroenergetska mreža.  

Unutar granice obuhvata građevine, nalaze se postojeća elektroenergetska vodovi i 

objekti: 

 Podzemni elektroenergetski kabeli, 

 Nadzemni niskonaponski vodovi. 

Prilikom izvođenja radova potrebno je uvažiti minimalne sigurnosne udaljenosti i razmake 

navedene u „Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih 
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elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV“, a za podzemne kabele uvažiti 

minimalne sigurnosne udaljenosti križanja i paralelnog vođenja kabela navedene u 

„Tehničkim uvjetima za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 

kV“. 

Na mjestima izvođenja radova u blizini podzemnih elektroenergetskih vodova iskop treba 

obaviti ručno, a njihov položaj prethodno utvrditi probnim iskopima u nazočnosti 

predstavnika HEP ODS-a. Sve troškove izmještanja, zaštite i popravaka zbog mogućih 

oštećenja distribucijske mreže podmiruje podnositelj zahtjeva, a posao je dužan naručiti 

od HEP ODS-a. 

U blizini ispod vodiča te u okolici navedenih SN vodova ne smiju se planirati i nalaziti 

skladišta ili bilo kakva druga odlagališta lakozapaljivih materijala. Isto tako trebaju se 

izbjeći parkiranja kamiona i teške mehanizacije ispod i u neposrednoj blizini SN vodova. 

Investitor je dužan pisanim putem obavijestiti HEP ODS najmanje petnaest dana prije 

početka radova. 

Troškove vezane za popravke kvarova na elektroenergetskim vodovima koji bi eventualno 

nastali pri izvođenju građevinskih radova, dužan je snositi investitor. Na mjestima gdje su 

elektroenergetske instalacije položene ispod prometnih površina iste će se  zaštititi 

polaganjem u UKC/TPE cijevi Ø200. 

Postojeću elektroenergetsku mrežu u zoni zahvata za vrijeme radova treba po potrebi 

zaštiti, odnosno izmaknuti u novu trasu, koja treba biti u neprometnoj površini. 

 
Zaštita elektroničke komunikacijske infrastrukture 
 
Postojeća elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI) zaštitit će se u skladu s 

posebnim uvjetma vlasnika EKI i Pravilnikom o načinu i uvjetima određivanja zone 

elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i 

radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (N.N. 75/13)).  

S obzirom da je postojeća EKI u koliziji s novoprojektiranom prometnicom zaštita 

postojeće EKI izvršit će se izvedbom gotovih betonskim „U profila“ prema rješenju u 

grafičkom dijelu projekta. 

Zaštita postojeće EKI infrastrukture vrši se prethodnim ručnim iskopom iznad postojeće 

trase, u rov iznad kabela polažu se betonski elementi koji se postave iznad postojećih TK 

kabela u zemlji, te se nakon toga zatrpaju zemljom, uz stručni nadzor HT-a. 

Prema posebnim uvjetima vlasnika postojeće EKI, Hrvatskog telekoma d.d., Izvođač 

radova/Investitor obvezan je pravodobno , a najmanje deset radnih dana prije početka 

radova u blizini EKI podnijeti zahtjev za iskolčenje (mikrolokaciju) trase podzemne EKI na 

e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr. Nakon završetka izvođenja građevinskih radova , a prije 

uređenja javne površine ili asfaltiranja HT može zatražiti kalibraciju cijevi i utvrđivanja 

stanja DTK. Ukoliko se utvrde oštećenja. HT će odmah pokrenuti sanaciju istih na trošak 

investitora, a trošak kalibracije cijevi i utvrđivanja stanja DTK teretit će investitora. 

Troškovi zaštite i izmještanja raspodijeljuju se sukladno čl. 26. Zakona o elektroničkim 

komunikacijama i čl. 6. Pravilnika. 

Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja EKI izvođač 

radova/Investitor je dužan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na 

tel: 08009000. 

mailto:t536.mreza@t.ht.hr
mailto:t536.mreza@t.ht.hr
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Izvođač radova/investitor je dužan pravovremeno, odnosno najmanje 7 kalendarskih dana 

prije početka radova dostaviti HT-u obavijest o početku izvođenja radova na e-mail adresu 

t536.mreza@t.ht.hr, kako bi se osigurala nazočnost ovlaštenih osoba HT-a. 

 

Prema izjavi A1 Hrvatska d.o.o. na području zone zahvata ne postoji položena infrastruktura. 

 
Oborinska odvodnja 
 

(A) TEHNIČKI OPIS SUSTAVA ODVODNJE 

 

Uvod 

Ovim glavnim projektom je obuhvaćeno uređenje prometnih, pješačkih površina i kolnih 

ulaza na predmetnim građevnim česticama ukupne površine 702,00 m2. Ukupna dužina 

oborinske odvodnje prometnih površina iznosi cca. L=47,50 m'.  

  

Oborinska odvodnja predmetnih prometnih i pješačkih površina, te kolnih ulaza usmjerena 

je uzdužnim i poprečnim nagibima prema slivnicima i linijskim rešetkama, koji se dalje 

slivničkim vezama i podzemnim cijevima spajaju na postojeću i projektiranu oborinsku 

kanalizaciju.  

 

U sklopu radova na izvedbi kanalizacije je prvo potrebno započeti sa radovima na izvedbi 

nove oborinske odvodnje – kolektora, a paralelno sa time je potrebno izvesti radove na 

izvedbi linijskih rešetki, slivnika i njihovih priključaka na postojeći i projektirani oborinski 

kanal. Po završetku izvedbe navedenog započinje se sa radovima na izradi projektiranog 

nosivog sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala gdje izvođač mora provjeriti 

ravnost, projektirane nagibe, pravilno izvedenu odvodnju, položaj i tražene uvjete kakvoće 

(stupanj zbijenosti, modul stišljivosti). Ugradnju (zbijanje) drobljenog kamena potrebno je 

vršiti vibrovaljcima. 

 

Slivnik se ugrađuje zadanih dimenzija prema položaju iz projekta u pripremljeni iskop. 

Slivnik je kružnog presjeka DN 50 cm s dubinom taložnice 100 cm. Spoj slivnika i 

revizijskog okna izvesti će se PVC cijevima DN (160) 200 mm i spojnim elementima 

proizvođača cijevi i okana. Navedene priključne cijevi klase su SN 8 (8 kN/m2). 

 

Opis sustava odvodnje 

Sustav odvodnje oborinskih voda prometnih i pješačkih površina površina riješen je 

izvedbom vodonepropusnih betonskih slivnika, linijskih rešetaka, montažnih PEHD 

revizijskih okana te kanala od PVC cijevi promjera DN 400 mm sa nagibom nivelete kanala 

od 2,55 ‰. Ukupna slivna površina sukladno projektu iznosi cca.702,00 m2 = 0,0702 ha. 

Ukupna dužina oborinske odvodnje prometnih površina iznosi cca. L=47,50 m'. Projektom je 

predviđena izgradnja zatvorenog sustava odvodnje oborinskih voda sa ispuštanjem u 

postojeći sustav oborinske kanalizacije.   

 

Način polaganja kanalizacijskih cijevi određuje se prema uputama proizvođača cijevi, 

odnosno prema statičkom proračunu, na temelju vanjskog opterećenja, potrebne tjemene 

nosivosti cijevi i potrebnog koeficijenta ugradnje, odnosno dopuštene deformacije cijevi. 

Načelno, ove se cijevi polažu na posteljicu (0-22 mm) debljine 10 cm. U visini 30 cm od 

tjemena, cijevi se zatrpavaju finim šljunkom (granulacija do 8 mm) pri čemu se spojevi 

mailto:t536.mreza@t.ht.hr
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cijevi ne zatrpavaju sve dok se ne ispita vodonepropusnost novoizvedenog kanalizacijskog 

sustava. U debljini od 30 cm iznad tjemena cijevi zatrpavanje se vrši zamjenskim  

kamenim materijalom (granulacija 0-60mm). 

 

Kanalizacijska okna su predviđena od PEHD-a promjera DN 800 mm (bez prekida pada), a 

sa cijevima se spajaju pomoću naglavka, odnosno umetanjem cijevi u integrirani naglavak 

na ulazu/izlazu okna.  

 

Kako bi se spriječilo da se statička i dinamička opterećenja ne prenose na tijelo okna, 

predviđena je iznad okna ugradnja armiranobetonskog rasteretnog prstena koji treba 

postaviti na učvršćeni zasip oko okna. Na njega se postavlja tipski okrugli lijevano-željezni 

poklopac DN 60 cm. Sve radove treba izvoditi prema uputama proizvođača okna.  

 

(B) HIDRAULIČKI PRORAČUN 

 

Uvod 

Za izradu hidrauličkog proračuna uzete su u obzir sve pripadajuće prometne i pješačke 

površine, te kolni ulazi u koridoru zahvata. Za predmetni zahvat projektnim zadatkom je 

uvjetovana izrada zatvorenog sustava odvodnje oborinskih voda sa ispustom u postojeći i 

projektirani sustav odvodnje općine Sračinec.  

 

Ukupna slivna površina prometnih površina sukladno projektu iznosi 417,0 m2 = 0,0417 ha   

Ukupna slivna površina pješačkih površina i kolnih ulaza sukladno projektu iznosi 285,00 m2 

= 0,0285 ha.   

 

Prema rezultatima hidrauličkog proračuna odabrane su kanalizacijske cijevi promjera DN 

400mm. Kao što se iz pripadajućih nacrta može vidjeti projektiran je uzdužni nagib kanala 

oborinske odvodnje u vrijednosti od 2,55 ‰ i isti u pravilu uvjetuju terenske prilike, 

odnosno konfiguracija terena u kojem se kanalizacija izvodi, kao i međusobna mjesta 

križanja. 

U ovako izvedenom kanalizacijskom sustavu osiguravaju se pogonski uvjeti koji 

omogućavaju efikasno funkcioniranje same kanalizacije, a što se očituje kroz dostatni 

kapacitet za prijam oborinskih voda, osiguranje odgovarajućih brzina tečenja u samom 

cjevovodu, ostvarenje vučnih sila koje će spriječiti taloženje otpadnih elemenata na dnu 

cjevovoda i sl..   

 

  

Dimenzioniranje oborinske odvodnje 

Oborinski protok u kanalizaciji utvrđen je prema formuli općeg oblika: 
 

Qob   =  i  x    x  F 
 

gdje je: 

i  - mjerodavni intenzitet oborina  ( l/s/ha ) 

  - vršni koeficijent otjecanja  ( - ) 

F  - veličina sliva  ( ha ) 
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Intenzitet oborina 

Pod računskim kišnim intenzitetom (i=l/s*ha) podrazumijevamo kišni intenzitet određenog 

povratnog perioda pojave (Pgod. – usvojeno P = 1 za prometne površine), trajanja jednakog 

vremenu koncentracije sliva (to = tc) u tretiranom profilu kanalske mreže (usvojeno T=15 

min.). 

 

 

Koeficijent otjecanja 

Voda koja u obliku oborina dospijeva na slivne površine formira odgovarajuće površinsko 

otjecanje čija količina nije jednaka količini pale oborine s obzirom da se dio pale oborine 

zadržava na površini, odnosno ovisno o karakteru površine infiltrira u nju i isparuje u 

atmosferu. 

Na količinu otjecanja utječu stalni i promjenjivi čimbenici. Stalni čimbenici odnose se na: 

veličinu i oblik slivnog područja, reljef terena, izgrađenost terena, pedološki sastav tla i 

dr., dok su promjenjive veličine: trajanje kiše i intenzitet oborina. 

Koeficijent otjecanja predstavlja omjer količine vode koja u jedinici vremena otječe s 

neke površine prema količini vode koja je u obliku oborina pala u istoj jedinici vremena na 

tu površinu. 

 

Koeficijenti otjecanja za pojedine površine iznose: 

- za prometnice i asfaltirane površine 0,70 – 0,90 (odabrano 0,90) 

 

Sukladno odabranim koeficijentima određen je dotok oborinskih voda sa pojedinih slivnih 

površina te je proveden hidraulički proračun i dimenzioniranje kanalizacijske mreže. 

 

Slivna površina 

Ukupna slivna površina kao što je ranije navedeno iznosi 702 m2, odnosno 0,0702 ha. 

 

 

Rezultati hidrauličkog proračuna 

Budući da sliv koji gravitira projektiranom oborinskom kanalu u koridoru ceste i prihvaća 

samo oborinske vode sa predmetnih prometnih, pješačkih površina, te kolnih ulaza, 

proračun je pojednostavljen i proveden je samo proračun maksimalne protoke na završnoj 

dionici kanalizacije uz 15 minutni intenzitet oborine, te kontrole zadovoljavanja odabranog 

profila i pada kanalizacije i to bez koeficijenta zakašnjenja jer se radi o malom 

pripadajućem slivu. Za područje grada Varaždina procijenjen je računski intenzitet i = 200 

l/s/ha.  

 

Prometne površine:    F1 =  417,00 m2 = 0,0417 ha 

Pješačke površine+kolni ulazi :  F2 =  285,00 m2 = 0,0285 ha 

 

Qrač.  =  i  x  Ψ  x  F 

Qrač.  =  200,00  x  0,90 x  0,0702 = 12,64 l/s 
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Kapacitet odabranog profila kanala na dionici sa najmanjim uzdužnim padom od 2,55 ‰ je: 

- profil  DN 400 mm 

- uzdužni pad  J = 2,55 ‰  

- koeficijent hrapavosti  kb = 0,75 

 

i iznosi  Qmax. = 151,0 l/s  ;  vmax. = 1,20 m/s 

Qmax. = 151,0 l/s   >   Qrač. = 12,64 l/s 

 

Projektirana kanalizacija zadovoljava sa odabranim profilom i padom. 

 

(C) TOČKE ISKOLČENJA 

 

 

ISKOLČENJE REVIZIJSKIH OKANA OBORINSKE ODVODNJE 

R.br. E N Z 

RO 1. 483150.6153 5135051.8426 177.83 

RO 2. 483168.2344 5135028.8086 177.91 

RO 3. 483173.4955 5135011.0633 177.98 

 

ISKOLČENJE SLIVNIKA 

R.br. E N Z 

SL - 1 483146.9574 5135052.6638 177.76 

SL – 2 483164.1789 5135029.4022 177.83 

SL – 3 483167.0781 5135004.0549 177.84 

SL – 4 483158.3952 5134991.1215 177.58 

SL – 5 483147.3474 5134983.3669 177.30 

 

 

POSEBNE NAPOMENE 

 

Pozicije postojećih instalacija ucrtane su u grafičkom dijelu projektu na temelju 

dostavljenih podloga vlasnika instalacija. 

Točne lokacije i dubine instalacija ispod prometnice potrebno je utvrditi kontrolnim 

prekopima. Kontrolni prekopi vrše se ručnim iskopom uz prisutstvo predstavnika vlasnika 

instalacije. 

U slučaju nailaska na postojeće instalacije koje nisu evidentirane niti navedene posebnim 

uvjetima vlasnika instalacija, potrebno je obavijestiti vlasnika instalacije o istom te 

postupiti po zahtjevu ovlaštene osobe. 
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Kod eventualnih oštećenja instalacija, potrebno je o istom hitno obavijestiti vlasnika 

instalacija kako bi se izvršila sanacija. 

Radovi u bilizini instalacija izvode se uz povećanu pažnju, kako ne bi došlo do oštećenja 

istih. 

Građevinski strojevi prilikom izvođenja radova ne smiju prelaziti preko nezaštićenih 

instalacija.  

Mjesta križanja komunalnih instalacija potrebno je geodetski snimiti i dostaviti vlasniku 

instalacija. 

 

   Projektant: 

 
  _________________________  
 (Mirsad Navrboc, struč.spec.ing.aedif.) 
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Investitor : OPĆINA SRAČINEC 
  Varaždinska 188 
  42 209, Sračinec 
Građevina : IZVANREDNO ODRŽAVANJE DRAVSKE ULICE (NC 1-040) U 

NASELJU SVIBOVEC PODRAVSKI  
Dio građevine : - 
Lokacija građevine : Svibovec Podravski 
Razina projekta : Glavni projekt 
Vrsta projekta : Građevinski projekt 
Mapa  : Mapa 1 – „Projekt ceste s oborinskom odvodnjom“ 
Oznaka projekta : P-07-06/21-GP 

Prilog 4  : PROGRAM KONTROLE I 
OSIGURANJA KVALITETE 

Projektant : Mirsad Navrboc, struč.spec.ing.aedif. 

 
Suradnici : Ivica Cestarić, dipl.ing.prom. 
  Perica Tadić, mag.ing.traff. 
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A) OPĆENITO 

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala te da bi se imao odgovarajući uvid u 
kvalitetu sastavnih materijala potrebno je: 
 

- kontrolirati kvalitetu materijala 
- osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti materijala  
- za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, norme i propise dane u 

tehničkim uvijetima. 
 

Kontrola kvalitete 
 
Kontrola kvalitete sastoji se od: 
 

- ispitivanja pogodnosti 
- tekuće  kontrole 
- kontrolnog ispitivanja 
- provjere kvalitete uskladištenog materijala 
 
Ispitivanje pogodnosti 
 
Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim 
laboratorijskim ispitivanjem. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Općih 
tehničkih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja poduzeće za kontrolu kvalitete. 
 
 
Tekuća kontrola 
 
Tekuća ispitivanja obavljaju se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja 
obavlja proizvođač u vlastitom laboratoriju ili ih, o njegovom trošku, obavlja poduzeće za 
kontrolu kvalitete. Učestalost i vrste tekućih ispitivanja propisani su Općim tehničkim 
uvjetima (OTU), ovisno o vrsti i namjeni materijala. 
 
 
Kontrolna ispitivanja 
 
Kontrolna ispitivanja obavljaju se radi provjere usklađenosti kvalitete proizvoda sa 
svojstvima i karakteristikama propisanim u Općim tehničkim uvjetima. Kontrolna 
ispitivanja može obavljati jedino poduzeće za kontrolu kvalitete koje obavlja uzorkovanje 
materjala. Učestalost i vrste ispitivanja propisani su u Općim tehničkim uvjetima, ovisno o 
vrsti i o namjeni materijala. Za materijale koji podliježu obaveznom atestiranju zavoda za 
normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja isključivo ovlaštena 
tvrtka. 
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Provjera kontrole uskladištenog materijala 
 
Ispitivanjem se utvrđuje kvaliteta materijala uskladištenog na deponijima, silosima, 
cisternama i sl. slučajevima: 
 

- kad svojstva i karakteristike nisu praćene tijekom proizvodnje 
- radi provjere svojstava i karakteristika, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi 
 
Uzorkovanje i ispitivanje obavlja poduzeće za kontrolu kvalitete. 
 
 
Dokumentacija 
 
Izvještaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala 
 
Izvještaj o pogodnosti materijala mora sadržavati ove podatke: 
 

- opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručitelju ili proizvođaču, 
datum uzorkovanja i završetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku 
uzorka 

- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih priloženim tehničkim uvjetima za tu 
vrstu materijala 

- ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu 
- mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu 
 
 
Izvješće o tekućoj kontroli 
 
Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju 
(laboratorijski dnevnik ili knjigu i sl.). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, 
proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koji se odnose na isporučene 
količine. 
 
 
Izvješće o kontrolnom ispitivanju 
 
Izvješće o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati ove podatke: 
 

- opći dio: naziv proizvoda, podatke o proizvođaču i naručitelju, mjesto, način i datum 
uzorkovanja, količinu uzorka, završetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka 

- rezultate laboratorijskih ispitivanja 
- ocjenu kvalitete materijala 
 
Atest 
 
Za materijale koji podliježu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema 
propisima.  
Uvjerenje o kvaliteti proizvoda 
 
Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije tri najmanje uzastopna kontrolna 
ispitivanja proizvoda kojima je ustanovljena propisana kvaliteta. Uvijet za izdavanje 
uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata tekuće kontrole. Rok važenja 
uvjerenja o kvaliteti proizvoda može biti najviše jedna godina. Uvjerenje o kvaliteti 
proizvoda mora sadržavati ove podatke: 
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- opći dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvođaču i naručitelju, 

datum uzorkovanja te laboratorijsku oznaku uzorka 
- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje 
- ocjenu kvalitete i mišljenje o uporabljivosti s obzirom na stalnost kvalitete prizvoda, 

namjenu materijala i svojstvo primarne sirovine 
- rok važenja uvjerenja: stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka važenja uvjerenja o 

kvaliteti prati sa kontrolnim ispitivanjem. 
 
Uvjerenje o kvaliteti sirovine 
 
Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih 
materijala utvrđuje se laboratorijskim ispitivanjem. Po završenim ispitivanjima izdaje se 
uvjerenje o kvaliteti uporabljivosti sirovine s obzirom na namjenu. Uvjerenje o kvaliteti 
primarne sirovine mora sadržavati ove podatke: 
 

- opći dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naručitelju, datum uzorkovanja i završetka 
- rezultate laboratorijskih ispitivanja 
- ocjenu kvalitete i mišljenje o uporabljivosti sirovine s obzirom na vrstu namjene 
- rok važenja uvjerenja. 
 
Izvješće o provjeri kvalitete uskladištenog materijala 
 
Izvješće o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijima ili uskladištenog u 
silose, cisterne i sl. izdaje se na osnovi labortorijskih ispitivanja i mora sadržavati ove 
podatke: 
 

- opći dio:naziv materijala, podatke o naručitelju i proizvođaču, mjesto i datum 
uzorkovanja te završetka ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka 

- približnu količinu uskladištenog materijala 
- način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka 
- rezultate kontrolnih ispitivanja propisanih priloženim tehničkim uvjetima za tu vrstu 

materijala 
- ocjenu kvalitete 
- mišljenje o kvaliteti i uporabljivosti uskladištenog materijala s obzirom na namjenu. 
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B) PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE KOD IZGRADNJE PREDMETNE GRAĐEVINE 

 
Pripremni radovi 
 
Primopredaja gradilišta 

Investitor predaje Izvođaču radova građevinski uređeno zemljište. Prilikom primopredaje 
potrebno je u građevinski dnevnik upisati sve elemente važne za primopredaju (popis 
dokumentacije, važne točke na gradilištu, posebne uvjete koji utječu na način građenja i 
sl.). Izvođač preuzima iskolčenu trasu nakon obilaska svih iskolčenih dijelova građevine 
(HRN U.E1.010). 
 
Osiguranje gradilišta pogonskom energijom i vodom 

Izvođač je sam dužan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilišta. 
 
Iskolčenje objekta 

Iskolčenje se vrši prema podacima danim u glavnom i/ili izvedbenom projektu. 
Uz isprintanu i u mapu uvezanu projektno-tehničku dokumentaciju, Investitoru je moguće 
na zahtjev dostaviti grafički dio dodatno potreban za iskolčenje svih elemenata prometnice 
u dwg formatu, te ga je moguće proslijediti izvođaču. 
 
Geodetska kontrola 

Izvođač je dužan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvođenja objekta. Na gradilištu treba 
redovno obnavljati iskolčenja građevine položajno i visinski u skladu sa standardom (HRN  
U.E1.010). Sva zapažanja unositi u građevinski dnevnik. 
Tijekom građenja potrebno je vršiti: 

 stalnu kontrolu iskolčene trase i druge geometrije svih elemenata kolnika 

 kontrolu osiguranja svih točaka 

 kontrolu postavljenih profila 

 kontrolu repera i poligonih točaka 
 
Uklanjanje postojećih prometnih znakova, umjetnih objekata i slično 

Ovaj rad obuhvaća vađenje i demontiranje prometnih znakova  i ostale prometne opreme, 
rušenje zidova, rušenje postojećih kolničkih konstrukcija, uklanjanje rubnjaka, rušenje 
i/ili premještanje žičanih, drvenih i kamenih ograda, skidanje i premještanje starih ili 
izradu i postavljanje novih ulaza (vrata) i sl. 
Vađenje i demontiranje prometnih znakova i druge prometne opreme na cesti treba obaviti 
tako da se svi sastavni dijelovi sačuvaju neoštećeni i da ih je moguće opet upotrijebiti 
ukoliko bi za to postojala potreba. Prije demontiranja nadzorni će inženjer dati izvođaču 
upute o tome koje dijelove prometnih znakova i druge prometne opreme treba sačuvati, 
gdje ih treba uskladištiti i kako ih zaštititi od propadanja. Izvođač je dužan čuvati ispravne 
dijelove prometne opreme i reklamnih ploča dok ih ne preuzme investitor ili vlasnik. 
Umjetne objekte, zidove i ostale naprave treba rušiti i uklanjati uz primjenu zaštitnih 
mjera prema važećim propisima te tako da se ne izazove šteta na susjednim objektima i 
posjedima kao i na postojećoj cesti. 
Postojeće kolničke konstrukcije treba rušiti tako da teren nakon rušenja bude sposoban za 
funkcionalnu upotrebu, koja se predviđa projektom, odnosno odredbom nadzornog 
inženjera. 
Postojeće ograde od žice, drveća, kamena ili betonskih i drugih elemenata, koje zadiru u 
profil i katastarsku česticu ceste, treba demontirati i premjestiti na granicu parcele. 
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Oštećene dijelove ograda i ulaza (vrata) treba popraviti, a uništene dijelove zamijeniti 
novima.  
Temelje demontiranih dvorišnih ograda ukloniti i odvesti na odgovarajuću deponiju skupa s 
drugim iskopnim materijalom. 
Rušenje i uklanjanje postojećih rubnjaka, prometne opreme, rušenje i premještanje 
ograda te ostali slični radovi trebaju biti izvedeni na način da se ne nanese šteta na 
ostalim objektima i posjedima uz cestu. 
Materijal od porušenih objekata treba odložiti na mjesto gdje neće smetati radovima i gdje 
neće narušavati estetski izgled ceste i okolice, a prema odluci nadzornog inženjera. 
 
Izmicanje ili uklanjanje postojećih instalacija 

Ovaj rad obuhvaća uklanjanje ili premještanje postojećih komunalnih i drugih instalacija, 
kao što su zračni i podzemni vodovi električne energije, plinovodi, telefonski vodovi, 
toplovodi, vodovodi, kanalizacija i drugo. 
Bilo kakvo uklanjanje ili premještanje postojećih podzemnih ili nadzemnih instalacija vršiti 
isključivo uz koordinaciju vlasnika instalacija. 
Radove obavljaju specijalizirane organizacije prema posebnim projektima, propisima i 
tehničkim uvjetima za odgovarajuću vrstu radova.  
Nadzor nad radovima obavljaju nadzorni inženjeri ili osobe koje su ovlaštene za nadziranje 
i odobravanje obavljanja određenih vrsta poslova. 
 
Organizacija gradilišta 

Prije početka radova izvođač treba dostaviti nadzoru organizacijsku shemu gradilišta, te 
odgovarajuće operativne planove, s pravilnim tehnološkim sljedovima pojedinih faza 
radova, i s prikazom svih potrebnih kapaciteta i resursa. 
 
 
Zemljani radovi 
 
Uklanjanje humusa (površinskog sloja) 

Procijenjena debljina humusa je 30 cm na cijeloj trasi, a stvarnu potrebnu dubinu iskopa 
humusa određuje se tijekom radova na iskopu (OTU 2-01). 
Rad obuhvaća površinski iskop humusa i njegovo prebacivanje u stalno ili privremeno 
odlagalište. Humus se iskopava isključivo strojno, a ručno jedino tamo gdje to strojevi ne 
bi mogli obaviti na zadovoljavajući način. Površine na kojima je nakon iskopa humusa 
predviđena izrada nasipa potrebno je odmah urediti i zbiti, te izraditi i zbiti prvi sloj 
nasipa sve kako je navedeno u Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (OTU). 
Debljinu humusnog sloja ustanovljuje nadzorni inženjer u prisutnosti ovlaštenog 
predstavnika izvođača, za svaki profil posebno, ili za pojedine dionice trase ceste ako se 
debljina humusnog sloja na pojedinim dionicama ne mijenja, na osnovu geomehaničkog 
elaborata i kontrole u tijeku izvedbe radova. Identifikacija humusnog sloja obavlja se na 
osnovi mirisa, boje, sastojaka biljnih i životinjskih ostataka koji podliježu procesima 
razlaganja kao i količine ukupnih organskih tvari. Ako humusni sloj i tlo, pogodno za 
uređenje u temeljno tlo, nije moguće jasno odijeliti vizualnim načinom, debljina 
humusnog sloja određuje se na osnovi laboratorijskog ispitivanja organskih tvari (HRN 
U.B1.024). Ako nije drugačije određeno, humusnim slojem smatra se površinski sloj sraslog 
tla u kojem je količina organskih tvari veća od 10 mase. %. 
Radovi se izvode i obračunavaju prema OTU 2-01. 
Potrebno je kontrolirati dosljedno provođenje iskopa humusa. 
 
Široki iskop 
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Iskop obavljati prema predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu, 
odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera, a uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla 
i zahtijevana svojstva za namjensku upotrebu iskopanog materijala. Pri izradi iskopa treba 
provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. 
Prije početka širokog iskopa potrebno je primijeniti model identifikacije podzemnih 
instalacija izvedbom probnih iskopa (šliceva). 
Na dijelovima preometnice gdje su položene instalacije potrebno je za sve strojne iskope 
koristiti sitniju mehanizaciju koja se inače koristi pri izvedbi radova na gradskim 
prometnicama u čijem trupu su položene instalacije. 
Po nalogu nadzornog inženjera iskopani materijal ili odvesti na odgovarajuću deponiju ili 
ga koristiti za neka druga nasipavanja za potrebe investitora. Jedino uz odgovarajuća 
laboratorijska ispitivanja ovaj materijal se može ugraditi za nasipavanje. 
Uzdužni i poprečni padovi naznačeni su na priloženim grafičkim rješenjima i tako se 
trebaju izvesti. 
Iskop 0,2 – 0,3 m od planuma posteljice izvesti bez bitnog vremenskog ograničenja 
(poštujući operativni plan), a daljnji iskop vršiti samo neposredno prije nasipavanja 
materijala za kolničku konstrukciju, čime se sprječava razrahljenje posteljice uslijed 
atmosferskih utjecaja. 
Cijelo vrijeme izvođenja radova osigurati pravilno otjecanje vode. 
 
Iskop drenažnog rova 

Drenažni rov, ukoliko je predviđen, izvoditi prema priloženim grafičkim podacima s 
naznačenim dubinama i padovima te prema odredbama HRN U.S4.062. Dno rova mora biti 
na dubini većoj od dubine smrzavanja tla, uređeno i isplanirano u zadani nagib i pad dna 
prema projektu. Drenažne cijevi su tvornički proizvedene perforirane cijevi koje se polažu 
na preuzetu podlogu, oblažu se filtarskim slojem od šljunka ili tucanika krupnoće 8-63 mm, 
debljine sukladno odredbama HRN U.S4.062.  
Rov se iznad drenažnog sloja ispunjava zrnatim kamenim materijalom kvalitete i zbijenosti 
prema uvjetima iz projekta. Zrnati kameni materijal u rovu treba pažljivo zbiti da se ne 
oštete drenažne cijevi, a da materijal ipak bude dovoljno zbijen, kako ne bi došlo do 
naknadnih slijeganja. Način zbijanja odobrava nadzorni inženjer.  
Umjesto filtarskog kamenog sloja moguća je uporaba geotekstila u kombinaciji sa 
šljunkom. 
 
Iskop rova za instalacije 

Bilo kakvo novo izvođenje ili premještanje postojećih instalacija izvoditi isključivo uz 
odobrenje i koordinaciju vlasnika instalacije. Kod većih dubina rovove obavezno razuprti, a 
način razupiranja prilagoditi dubini iskopa i vrsti tla. Način razupiranja predlaže izvođač, a 
odobrava nadzorni inženjer. 
 
Odvoz iskopanih materijala 

Kao i kod korištenja manjih strojeva za iskop tako i kod prijevoza iskopanih materijala 
koristiti manja vozila koja se inače koriste kod izvedbe gradskih prometnica s gusto 
položenom mrežom podzemnih instalacija.  
Posebnu  pozornost posvetiti prolazima vozila i strojeva nakon širokog iskopa do nivoa 
posteljice, kada je zaštitni materijal na instalacijama znatno tanji i povećana je opasnost 
oštećenja podzemnih instalacija.  
Isto tako revizijska okna, škrinjice i ostale elemente podzemnih instalacija koji strše iznad 
nivoa posteljice potrebno je uočljivo označiti i kod prolaza vozila i strojeva koji sudjeluju 
u odvozu materijala posvetiti posebnu pozornost da ne dođe do oštećenja tih elemenata 
podzemnih instalacija.  



PRO-SIGNAL j.d.o.o. 

DRAVSKA ULICA (NC 1-040) U NASELJU SVIBOVEC PODRAVSKI Lipanj 2021. 9 
Mapa 1 – Projekt ceste s oborinskom odvodnjom 
Prilog 4: Program kontrole i osiguranja kvalitete 

Izvan gradilišta prilikom odvoza iskopanih materijala ne smije se niti u najmanjoj količini 
iznositi  blato ili prašina. 
Prije izlaska vozila ili stroja s gradilišta potrebno je u potpunosti odstraniti blato i prašinu s 
kotača, tako da se niti najmanje količine blata i prašine ne iznose na prometnice izvan 
gradilišta. 
Također ne smije doći do pretovara, odnosno rasipavanja materijala iz utovarenih vozila. 
 
Posteljica u usjeku 

Nakon širokog iskopa prema kotama iz nacrta, pristupa se uređenju sraslog tla tako da ono 
bude u stanju preuzeti opterećenje prometa i kolničke konstrukcije. Posteljicu izvesti 
prema kotama iz projekta uz nabijanje do tražene zbijenosti. 
Zbijenost ispitati na standardni Proctorov postupak (Sz) najmanje na svakih 500 m2, kao i 
modul stišljivosti (Ms) kružnom pločom promjera 30 cm. 
 
Norme na osnovi kojih se kontrolira kvaliteta materijala za izradu posteljice: 

HRN U.B1.010/79  Uzimanje uzoraka tla 
HRN U.B1.012/79  Određivanje vlažnosti uzoraka tla 
HRN U.81.014/68  Određivanje specifične težine tla 
HRN U.B1.016/68  Određivanje zapreminske težine tla 
HRN U.B1.018/80  Određivanje granulometrijskog sastava 
HRN U.B1.020/80  Određivanje granica konzistencije tla. Aterbergove granice 
HRN U.B1.022/68  Određivanje promjene zapremine tla 
HRN U.B1.024/68  Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla 
HRN U.B1.038/68  Određivanje optimalnog sadržaja vode 
HRN U.B1.042/69  Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti 
HRN U.E8.010/81  Nosivost i ravnost na nivou posteljice 

 
Norme na osnovi kojih se obavljaju tekuća i kontrolna ispitivanja: 

HRN U.B1.010/79  Uzimanje uzoraka tla 
HRN U.B1.012/79  Određivanje vlažnosti uzoraka tla 
HRN U.B1.016/68  Određivanje zapreminske težine tla 
HRN U.B1.046/68  Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 
 
Ako se pokaže da se ne može postići odgovarajuća zbijenost, odnosno zbijenost određena 
projektom, vrši se zamjena sloja boljim nasipnim materijalom, kao što su prirodni šljunak, 
drobljeni kamen ili mješavina ovih dvaju materijala. 
 
Geotekstil 
Ispod zamjenskog materijala koji služi za poboljšanje nosivosti posteljice odnosno 
temeljnog tla, postavlja se geotekstil. Funkcije geotekstila su općenito razdvajanje, 
pojačanje, filtriranje i dreniranje. 

Norme na osnovi kojih se obavljaju tekuća i kontrolna ispitivanja geotekstila: 

HRN EN 965  Određivanje mase po jedinici površine 
HRN EN ISO 10319  Vlačno ispitivanje široke trake 
HRN EN ISO 12236  Ispitivanje statičkim probijanjem 
HRN EN 964-1  Određivanje debljine pri određenom tlaku 

Osim toga, najmanje jednom godišnje na svakom tipu proizvoda mora se ispitati: 
HRN EN ISO 12956  Određivanje karakteristične veličine otvora 
DIN 53 384/ postupak  B: UV-postojanost 
 
 
Ugradnja zamjenskog materijala 
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Ukoliko se u prirodnom tlu ne postigne odgovarajući modul stišljivosti, radi se zamjena 
materijala boljim atestiranim nasipnim materijalom. Materijal za zamjenu predlaže 
izvođač. Izvođač mora osigurati i sva potrebna ispitivanja radi uvida u njegovu kvalitetu. 
Primjenu tog materijala mora odobriti nadzorni inženjer.  
Debljina sloja koji će se zamijeniti treba biti određena projektom, a ako nije, određuje se 
na pokusnoj dionici. Na pokusnoj dionici određuje se tehnologija rada, vrsta strojeva za 
zbijanje i način njihova rada. Dužina pokusne dionice iznosi najmanje 50 m.  
Na pokusnoj dionici je potrebno ispitati zbijenost zamjenskog materijala na način i po 
metodama iz potpoglavlja 2-08.1 Knjige II OTU-a, te vrijede i kriteriji za ocjenu kvalitete 
iz tog potpoglavlja. Zbijenost se ispituje najmanje na pet mjesta. 
Prvi nasipni sloj nanosi se s čela jer treba izbjegavati vožnju po geotekstilu. 
 
 
Izrada nasipa 

Radovi na izvedbi nasipa započinju nakon završetka pripremnih radova, posebno geodetskih 
iskolčenja (OTU, točka 1). Izvodi se čišćenje terena od raslinja i korijenja, te se nakon 
toga može započeti s radovima. 

Iskop stepenica 

Rad obuhvaća iskope stepenica na nagnutim temeljnim tlima u svim kategorijama 
materijala, s utovarom i prebacivanjem iskopanog materijala u nasip, a prema profilima i 
mjerama danim u projektu ili po odredbi nadzornog inženjera (OTU 2-03). 

Na predmetnoj trasi stepenice je potrebno izvoditi na kontaktima s izvedenim nasipima i 
kod nasipa koji prolaze bokom vrtača. 

Iskop stepenica na kontaktima s izvedenim nasipima potrebno je provoditi prema točki 4.5. 

Stepenice na temeljnom tlu kod nasipa koji prolaze bokom vrtača mogu bit širine 2.5 - 5.0 
m. Stepenice moraju u smjeru nizbrdo imati nagib od 4%. Kosina zasjeka stepenica iznosi 
2:1. Iskop treba obaviti prema profilima i mjerama danim u projektu ili po odredbi 
nadzornog inženjera. 

Kod blaže nagnutih bokova vrtača između stepenica može biti međurazmak od 1.0 -1.5 m. 
Kod jače nagnutih taj se međurazmak izostavlja. 

Potrebno je kontrolirati: 

- da se stepenice izvode na kontaktima s izvedenim nasipima i na svim lokacijama gdje to nagib 
terena zahtijeva, 

- pravilnost izvedbe stepenica. 

 

Izvedba nasipa od zemljanih materijala 

Rad obuhvaća nasipavanje, razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje 
materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima danim u projektu i zbijanje (OTU 2-09 i 
2-10).  

Pod zemljanim materijalima razumijevaju se gline niske do visoke plastičnosti, prašine, 
glinoviti pijesci i slični materijali, osjetljivi na prisutnost vode (dio od materijala 
obuhvaćen iskopnom kategorijom "C"). 

Ti se materijali zbijaju ježevima, glatkim valjcima na kotačima s gumama i vibropločama. 

Nasip se radi u slojevima orijentacijske debljine 30-50 cm, a stvarna najveća debljina 
razgrnutog sloja nasipa određuje se na pokusnoj dionici, ako ne postoje praksom 
provjerena iskustva o debljinama slojeva u kojima se materijal može pravilno zbiti 
određenim sredstvima za zbijanje. Pri određivanju pogodnosti zemljanih materijala za 
izradu nasipa treba prethodno ispitati sve materijale iz usjeka i pozajmišta, ako to nije 
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učinjeno u geotehničkom elaboratu, kao i utvrditi svaku promjenu materijala. Treba 
ispitati najmanje dva uzorka za svaku vrstu materijala. 

 

Materijal za izgradnju trupa nasipa treba zadovoljiti uvjete prema (OTU 2-09.1): 

- granulometrijski sastav materijala treba biti takav da je koeficijent nejednolikosti  

U=d60/d10 > 9 

- Nasipni materijal ne smije sadržavati više od 6% organskih primjesa. Ako sadrži od 6% do 10% 
organskih tvari, njegovu pogodnost za ugradnju treba dokazati detaljnijim laboratorijskim 
ispitivanjima. 

- Optimalna količina vode mora biti manja od Wopt ≤ 25% 

- Materijal ne smije imati suhu prostornu masu (po standardnom Proctoru) manju od γd = 1,50 
g/cm3 za nasipe visine do 3,0 m, a za nasipe više od 3,0 m γd = 1,55 g/cm3. 

- Materijal ne smije imati granicu tečenja veću od W2 ≤ 65% 

- Materijal ne smije imati indeks plastičnosti veći od Ip ≤ 30. 

- Bubrenje materijala pod vodom nakon četiri dana ne smije biti veće od 4% 

- Proctorov broj Pb mora iznosti između 0 i 0,20 

 

Ugradnja materijala 

Materijal se ne smije ugrađivati u nasip ni kada zadovoljava sve nabrojene uvjete ako mu 
vlažnost prelazi granice koje omogućuju postizanje propisane kakvoće ugradnje. Vlažnost 
materijala ne smije varirati više od ± 2% od optimalne vlažnosti određene standardnim 
Proctorovim postupkom. To znači da se previše vlažan materijal mora prije ugrađivanja 
prosušiti (razastiranjem, sitnjenjem, prebacivanjem, izlaganjem suncu, vjetru) a previše 
suhi materijal navlažiti (prskanjem, polijevanjem) do tražene vlažnosti. Prije zbijanja 
poprskanog presuhog zemljanog materijala, treba stanovito vrijeme pričekati da se vlaga u 
materijalu jednolično rasporedi.  

Pri izradi nasipa od zemljanog, vezanog materijala, sav materijal dopremljen na gradilište 
mora se ugraditi tj. zbiti istog dana. Ako se, nakon što je neki sloj nasipa zbijen i ispitan, 
ne nastavlja odmah s nasipavanjem sljedećega sloja, nego tek nakon dužeg vremena u 
različitim vremenskim prilikama, prije nastavka nasipavanja treba ponovno provjeriti 
zbijenost tog sloja. S nasipavanjem novog sloja može se otpočeti tek kada se dokaže 
tražena kakvoća (zbijenost) prethodnog sloja. Rad na nasipavanju i zbijanju treba prekinuti 
u svako doba kad nije moguće postići tražene rezultate (zbog kiše, visokih podzemnih voda 
ili drugih atmosferskih nepogoda). Nasipni materijal ne smije se ugraditi na smrznutu 
podlogu. Isto tako u nasip se ne smije ugrađivati snijeg, led ili smrznuti zemljani materijal. 

Slojevi nasipa moraju se izvoditi u uzdužnom smjeru vodoravno ili nagibu koji je najviše 
jednak projektiranom uzdužnom nagibu nivelete. U poprečnom smjeru nasip mora uvijek 
imati minimalni poprečni pad u svim fazama izrade. 

Svaki nasuti sloj mora se zbiti u punoj širini. Zbijati treba od nižeg ruba prema višem. 

Materijal treba navoziti po već djelomično zbijenom nasipu, po mogućnosti uvijek po 
novom tragu, tako da se i navoženjem omogući određeno i jednolično zbijanje nasipa. S 
nasipanjem novog sloja nasipa može se otpočeti tek kada je prethodni sloj dovoljno zbijen 
i kada je tražena zbijenost dokazana ispitivanjem. 

Visina sloja nasipanog materijala mora biti u skladu s vrstom materijala i dubinskim 
učinkom stroja za zbijanje. Ako ne postoje provjerena iskustva o mogućnostima zbijanja, 
visina nasipnog sloja odredit će se na pokusnoj dionici (OTU 2-09). 

Kriterij za ocjenu kvalitete ugrađenog materijala u slojeve nasipa (OTU knjiga II, 2-09.1) je 
sljedeći: 
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- modul stišljivosti Msmin. = 20 MN/m2 uz stupanj zbijenosti Sz = 95% za slojeve nasipa 
visokih preko 2 m na dijelu od podnožja nasipa do visine 2 m ispod planuma 
posteljice, 

- modul stišljivosti Msmin. = 25 MN/m2 uz stupanj zbijenosti Sz = 100% za završni sloj 
(posteljicu), za slojeve nasipa nižih od 1 m i slojeva nasipa viših od 2 m u zoni 2 m 
ispod planuma posteljice. 

 

Tekuća i kontrolna ispitivanja treba provoditi prema OTU točka 2-09. 

Izrada posteljice u nasipu 

Materijal za izgradnju posteljice od kamenitih materijala, treba zadovoljiti sljedeće uvjete 
(OTU 2-10.1): 

- -granulometrijski sastav materijala treba biti takav da koeficijent nejednolikosti 
U=d60/d10 > 9 

- maksimalna suha prostorna masa prema standardnom Proctorovu postupku mora biti 
veća od 1,65 t/m3 , 

- granica tečenja W2 mora biti manja od 40%, 

- indeks plastičnosti Ip manji od 20%, 

- bubrenje nakon 4 dana potapanja u vodi ne smije biti veće od 3%, 

- kalifornijski indeks nosivosti CBR mora biti veći od 3%. 
 

Vlažnost materijala ne smije varirati više od ± 2% od optimalne vlažnosti (određene 
standardnim Proctorovim postupkom). 

Ako u usjecima sa zemljanim materijalom ne zadovoljava materijal tražene kriterije 
pogodnosti, potrebno je provesti zamjenu lošeg materijala u posteljici na način kako je to 
navedeno za zamjenu lošeg temeljnog tla (2-08.2, 2-08.3 i 2-08.4), a najčešće u 
kombinaciji s primjenom geotekstila. Radovi na izradi posteljice ne smiju se obavljati 
kada je tlo smrznuto, odnosno kad na trasi ima snijega i leda.  

Kriterij za ocjenu kvalitete ugradnje je sljedeći (OTU knjiga II, 2-09.1) : 

- modul stišljivosti Msmin. = 30 MN/m2 (mjeren kružnom pločom 30 cm), 
- stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovom postupku Sz = 100%. 

Tekuća i kontrolna ispitivanja treba provoditi prema OTU točka 2-10. 

Zaštita pokosa nasipa 

Zaštita pokosa nasipa može se izvoditi na dva načina: 
- humusiranjem, 
- oblaganjem busenima. 

Humusiranje pokosa uobičajena je erozijska zaštita površina nasipa. Provodi se prema 
OTU, točka 2-15.1. 

Oblaganje busenima se provodi prema OTU, točka 2-15.2. 

 

U projektu je predviđena zaštita pokosa humusiranjem. 

 
Kolnička konstrukcija 
 
Mehanički zbijeni nosivi sloj 
 
Nakon uređene i od strane nadzornog inženjera primljene posteljice, pristupa se ugradnji 
zrnatog kamenog i atestiranog  materijala prema priloženim nacrtima. Nadzorni inženjer 
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provjerava: ravnost, projektirane nagibe, pravilno izvedenu odvodnju, položaj i tražene 
uvjete kvalitete. 
Izvođač je dužan održavati posteljicu u stanju u kakvom je bila u vrijeme preuzimanja od 
nadzornog inženjera. Ako iz bilo kojeg razloga dođe do oštećenja posteljice, izvođač ju je 
dužan ponovno dovesti u stanje koje odgovara traženim zahtjevima i o tome podnijeti 
dokaze nadzornom inženjeru. 
Nosivi se sloj ne smije ugrađivati na smrznutu podlogu, kao niti od smrznutog materijala. 
Također, poslije obilnije kiše i otapanja snijega treba pričekati sa zbijanjem dok se suvišna 
voda ne ocijedi iz materijala. 
Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala može se na uređenoj posteljici raditi 
navoženjem zrnatog kamenog materijala i razastiranjem pomoću grejdera, te zbijanjem i 
razastiranjem zrnatog kamenog materijala pomoću razastirača (finišera) i zbijanjem. U oba 
slučaja određena se količina materijala razastire s takvim nadvišenjem da se nakon 
zbijanja dobije sloj projektirane debljine, što se određuje na pokusnoj dionici. U radu 
treba paziti da ne dođe do segregacije zrnatog materijala. Dogodili se to, segregirana 
mjesta treba zamijeniti homogenim materijalom. Prije zbijanja i tijekom zbijanja treba 
regulirati vlažnost materijala tako da bude oko optimalne vlage određene po normi HRN 
U.B1.038. Zbijanje počinje nakon završenog planiranja i profiliranja. 
Sva mjesta koja možda nisu dostupna strojevima za zbijanje treba zbiti drugim sredstvima 
i načinima u skladu sa zahtjevima. Takva mjesta kao i načine rada odobrava nadzorni 
inženjer, a na prijedlog izvođača. Svi zahtjevi za ugrađeni sloj moraju biti zadovoljeni 
prije polaganja idućeg sloja. Zbijanje sloja mora se ponoviti, ako je u razdoblju između 
ugradnje nosivog sloja i slijedećeg sloja kolničke konstrukcije došlo do smrzavanja, jačih 
oborina, oštećenja zbog gradilišnog prometa ili naknadnih radova na postojećem sloju. 
 
Kvaliteta ugrađenog sloja na dionici provjerava se ispitivanjem: 
• visine, položaja i nagiba geodetskim snimanjem, 
• modula stišljivosti (kružnom pločom promjera 300 mm) [MN/m2], 
• stupnja zbijenosti [%], 
• ravnosti površine [mm], i 
• debljine sloja [cm]. 
Vrijednosti navedenih postupaka su određene projektom ili u suprotnom iste moraju 
udovoljiti kriterijima iz Općih tehničkih uvjeta (OTU).  
 
Kontrola kvalitete provodi se prema važećim normama: 
• uzimanje uzoraka prema normi HRN U.B1.010. 
• granulometrijski sastav prema normi HRN U.B1.018, 
• gustoća prema normi HRN B.B1.014, 
• vlažnost prema normi HRN B.B8.035, 
• prostorna masa i upijanje vode prema normi HRN B.B8.031, 
• oblik zrna kamenih agregata prema normi HRN B.B8.048, 
• određivanje slabih zrna prema normi HRN B.B8.037, 
• postojanost prema mrazu natrijevim sulfatom, prema normi HRN B.B8.044, 
• otpornost prirodnog i drobljenog agregata na drobljenje i habanje postupkom “Los 
Angeles” prema normi HRN B.B8.045, 
• približno određivanje zagađenosti organskim tvarima prema normi HRN B.B8.039, 
• određivanje sagorljivih i organskih tvari prema normi HRN U.B1.024, 
• određivanje lakih čestica prema normi HRN B.B8.034, 
• optimalni udio vode prema normi HRN U.B1.038, 
• kalifornijski indeks nosivosti prema normi HRN U.B1.042, 
• mineraloško-petrografski sastav prema normi HRN B.B8.003, 
• određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče promjera 30 cm prema HRN 
U.B1.046. 
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Tehnička svojstva agregata za nosive slojeve od nevezanih mješavina specificirana su 
prema normama HRN EN 13242:2008 i HRN EN 13285:2010. 

 
Tablica 1. Geometrijska svojstva agregata za nevezane mješavine (tehnička svojstva prema normi HRN EN 

13242) 

Tehnička svojstva prema normi 
HRN EN 13242 

Ispitna norma Nosivi sloj od nevezanih mješavina 

Oznaka frakcije (d/D) 
Miješani agregat, 0/63 

Uvjeti kvalitete (odabrani razredi) 

Granulometrijski sastav  
(nadzrnje i podzrnje), tablica 2 

HRN EN 933-1 
 

GA85 

Tolerancije od deklariranog tipičnog 
granulometrijskog sastava na sitima D,D/2i 
0,0/63 mm, tablica 4 

GTA 20 

Udio sitnih čestica (čestice veličine do 0,063 
mm), tablica 8 

HRN EN 933-1 f5 

Kada je udio sitnih čestica veći od 3% ispituje se kvaliteta sitnih čestica 

Indeks plosnatosti, FI, tablica 5 HRN EN 933-3 Ispituje se 

Indeks oblika, tablica 6 HRN EN 933-4  SI40 

 

 
Tablica 2.  Fizikalna svojstva agregata za nevezane mješavine (tehnička svojstva prema normi HRN EN 13242) 

Tehnička svojstva prema normi 
HRN EN 13242 

Ispitna norma 
Nosivi sloj od nevezanih 

mješavina 

Oznaka frakcije (d/D) 

Miješani agregat 0/63 

Uvjeti kvalitete (odabrani 
razredi) 

Otpornost na drobljenje, («Los Angeles»), 
tablica 9 

HRN EN 1097-2 LA40 

Gustoća,  točka 5.4  
Upijanje vode 

HRN 
EN 

1097-6 
točka 7, 8 ili 9 

Ispituje se 

Upijanje vode kao indikator 
otpornosti na mraz,  tablica 18 i 
tablica 19 

HRN 
EN 

1097-
6, 

točka 
7 

 
W241 

HRN EN 1097-6,   
Dodatak B 

  W240,5 

Kada je upijanje vode veće od propisanih razreda ispituje se otpornost agregata na smrzavanje i 
odmrzavanje. 

-metoda smrzavanja i odmrzavanja,  
tablica 20 
ili 
-metoda otpornosti na  magnezijev 
sulfat, tablica 21 

HRN EN 1367-1 F2 

HRN EN 
1367-2 

 
MS25 

 
 
Tehnička svojstva mješavina za nosive slojeve od nevezanih mješavina moraju 
zadovoljavati ove uvjete: 
 
Granulometrijski sastav 
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Granulometrijska krivulja zrnatog kamenog materijala mora se nalaziti unutar granica koje 
su definirane normom HRN EN 13285 (tablica 3) i to razreda Ga, Gb ili Gc. Isporučitelj se 
osim odabranog razreda graničnih krivulja mora pridržavati i dodatnih graničnih krivulja 
definiranih u HRN EN 13285 (tablica 3). 
 
Određivanje organskih tvari 

Uzorak se potopi u otopinu s reagensom, te se nakon određenog vremena boja otopine 
iznad uzorka usporedi s bojom standardne otopine. Ako je boja otopine iznad uzorka 
tamnija od standardne, u uzorku se gravimetrijski određuje udio organskih tvari i lakih 
čestica. 
 
Udio organskih tvari i lakih čestica 

Zrnati materijal ne smije sadržavati više od 2% organskih tvari i lakih čestica, kao što su 
drveni ostaci, korijenje, čestice ugljena i sl. 

 
Optimalna vlaga i maksimalna suha prostorna masa 

Uzorak zrnatog kamenog materijala zbija se energijom modificiranog Proctorovog postupka 
(2,66 MN m/m3). Rezultat ispitivanja je optimalna vlaga, tj. ona količina vode u uzorku 
koja omogućuje maksimalnu zbijenost materijala uz navedenu energiju, pri kojoj se dobiva 
maksimalna suha prostorna masa. Ugradnja zrnatog kamenog materijala u nosivi sloj 
najbolja je pri optimalnoj vlazi. 
Maksimalna suha prostorna masa po modificiranom Proctorovu postupku ovisi o mineraloško 
- petrografskom sastavu materijala i njegovu granulometrijskom sastavu, a koristi se kao 
parametar pri određivanju stupnja zbijenosti ugrađenog sloja. (HRN EN 13286-2 i HRN EN 
13286-50). 
 

Kalifornijski indeks nosivosti - CBR 

Nosivost sloja ocjenjuje se na temelju laboratorijski određenog kalifornijskog indeksa 
nosivosti – CBR prema normi HRN EN 13286-47. CBR se određuje na pokusnim tijelima 
zbijenim uz optimalnu vlagu prema normi HRN EN 13286-2. 
Zahtjev za nosivost zrnatog kamenog materijala, izražen kao kalifornijski indeks nosivosti – 
CBR, za drobljeni kameni materijal ili mješavinu prirodnog šljunka s više od 50% drobljenog 
kamenog materijala, je najmanje 80%. 
Na materijalima za izradu nosivog sloja od nevezane mješavine potrebno je provesti 
prethodna ispitivanja: 

 Sadržaj vode (ISO/TS 17892-1) 

 Koeficijent nejednolikosti (granulometrijski sastav) (ISO/TS 17892-4, HRN EN 933-1), 
za drobljeni kameni materijal d60/d10 od 15 do 50 

 Udio sitnih čestica (u pojedinim slučajevima mogu se dopustiti i zrnati materijali s 
nešto drugačijim sastavima, ako se ostalim ispitivanjima dokaže njihova uporabljivost i ako 
to odobri nadzorni inženjer. Udio zrna manjih od 0,02 mm smije biti veći od 3% (ne veći od 
5%) ukoliko se radi o česticama kamenog porijekla u područjima manjih dubina smrzavanja 
(blagih klimatskih uvjeta) što trebaju odobriti nadzorni inženjer i projektant. 

 Udio organskih tvari i lakih čestica (HRN EN 1744-1) < 2% 

 Suha prostorna masa (modificirani Proctor) (HRN ENU.B1.016 13286-2) 

 Kalifornijski indeks nosivosti, CBR (HRN EN 13286-47) za drobljenac > 80% 
 
Kvaliteta materijala mora biti takva da osigura zahtijevanu nosivost kolnika tijekom 
ukupnog projektiranog vijeka trajanja. 
 
Zahtjevi kvalitete za ugrađeni nosivi sloj 
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Završeni nosivi sloj od nevezane mješavine mora zadovoljavati zahtjeve za modul 
stišljivosti, stupanj zbijenosti, granulometrijski sastav, ravnost površine sloja, visinu i 
debljinu, te položaj i nagib propisane u projektu, te prema "Općim tehničkim uvjetima 
za radove na cestama" - knjiga III, Hrvatske ceste – Hrvatske autoceste, 2001. 
 
Na ugrađenom sloju od zrnatog kamenog materijala ispituju se, nakon geodetskog prijma u 
pogledu visina i položaja modul stišljivosti, metodom kružne ploče prema HRN U.B1.046, i 
stupanj zbijenosti, ispitivanjem prostorne mase prema normi HRN U.B1.016. 
Modul stišljivosti i stupanj zbijenosti nosivog sloja bez veziva moraju zadovoljavati 
zahtjeve iz tablice 3. 
 

Tablica 3. Tehnička svojstva materijala ugrađenog u nosivi sloj od nevezane mješavine  

Tehničko svojstvo 
Ispitna 
norma 

Uvjeti 
kvalitete 

(minimalno) 
za 0/63 

Stupanj zbijenosti SZ u odnosu na modificirani 
Proctor,% 

HRN 
U.B1.016 
HRN EN 
13286-2 

100 

Modul stišljivosti MS (ploča Ø 30cm), MN/m2 
HRN 
U.B1.04
6/68 

100 

 
Granulometrijski sastav materijala mora zadovoljavati već navedene zahtjeve, uzorkovan 
na mjestu ugradnje, a prije zbijanja. 
 
Ravnost površine sloja mjerena letvom duljine 3 m (HRN EN 13036-7) smije odstupati 
najviše 20 mm. 
 
Visinski položaj izvedenog sloja provjerava se geodetskim snimanjem na mjestima ispod 
rubova kolnika, te sredine kolnika, a odstupanja mogu biti najviše ±15 mm. Iznimno, uz 
odobrenje nadzornog inženjera, odstupanja naniže mogu biti do najviše -30 mm, s tim da 
se za visinu odstupanja izvede nadomjestak sljedećim slojem na trošak izvođača. 
 
Nagib mora biti jednak poprečnom i uzdužnom nagibu projektirane površine. Odstupanja 
ne smiju biti veća od ±0,4% apsolutno od nagiba zadanog projektom. 
 
 
Asfaltni slojevi 
 
Asfaltna mješavina može se polagati samo na podlogu koja je ispitana i koju je preuzeo 
nadzorni inženjer.  
Polaganje asfaltne mješavine na podlogu od asfaltnog sloja može započeti kada je podloga 
očišćena, suha i poprskana bitumenskom emulzijom. Prskanje mora započeti najmanje 3 
sata prije polaganja asfalta, kako bi voda isparila i bitumenski se dio vezao za podlogu. 
Asfaltna mješavina može se polagati samo na podlogu koja je ispitana i koju je preuzeo 
nadzorni inženjer.  
Polaganje asfaltne mješavine na podlogu od asfaltnog sloja može započeti kada je podloga 
očišćena, suha i poprskana bitumenskom emulzijom. Prskanje mora započeti najmanje 3 
sata prije polaganja asfalta, kako bi voda isparila i bitumenski se dio vezao za podlogu. 
Asfaltna mješavina ugrađuje se samo u povoljnim vremenskim prilikama. Ugradnja asfaltne 
mješavine po kiši i na mokru podlogu nije dopuštena. Prilikom izrade habajućeg sloja 
temperatura podloge i zraka mora biti viša od 10°C, a pri ugradnji nosivog sloja viša od 
+5°C. U posebnim vremenskim uvjetima (npr. jak vjetar), nadzorni inženjer može 
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obustaviti izradu asfaltnog sloja i pri temperaturama koje su više od minimalno propisanih, 
ako postoji opravdana sumnja da se pod takvim uvjetima asfaltna mješavina neće moći 
valjano ugraditi. 
Temperatura asfaltne mješavine na mjestu ugradnje ovisi o vrsti upotrijebljenog bitumena 
u asfaltnoj mješavini. Najniže dopuštene temperature asfaltne mješavine spravljene sa 
cestograđevnim bitumenom na mjestu ugradnje su za BIT 90 i 70/100 najmanje 135°C, za 
BIT 60 i 50/70 najmanje 140°C i za BIT 45 i 30/45 najmanje 145°C. 
Asfaltna se mješavina u pravilu ugrađuje strojno, pomoću asfaltnog finišera na način da se 
osigura kontinuirana ugradba, bez zastoja. Asfaltni finišeri moraju omogućiti postizanje 
jednolikog stupnja pretkomprimacije, i to najmanje 88% u odnosu na optimalnu prostornu 
masu asfaltne mješavine. Ako se asfaltna mješavina ugrađuje s pomoću dva ili više finišera, 
finišeri smiju biti uzdužno razmaknuti najviše do 30 m kako bi se omogućilo vruće spajanje 
rubova i moraju imati jednake radne karakteristike, tako da se sloj na cijeloj širini može 
ugraditi jednoliko s obzirom na stupanj zbijenosti i teksturu površine. Kada projektom nisu 
predviđene rubne trake i rigoli, asfaltni slojevi kolnika moraju se polagati tako da je rub 
svakog sloja u odnosu na prethodni pod kutom od približno 45°. Ako zbog zastoja u 
dopremi ili proizvodnji dođe do zastoja u ugradnji asfaltne mješavine, tako da temperatura 
padne ispod najniže dopuštene mora se prekinuti s daljnjom ugradnjom. Na tom se mjestu 
treba izvesti pravilan poprečni radni spoj. Na usponima se asfaltna mješavina razastire 
tako da je smjer kretanja finišera od niže visine prema višoj. Na površinama gdje 
ugrađivanje finišerom nije moguće, asfaltna se mješavina može, uz odobrenje nadzornog 
inženjera, razastirati ručno, uz uvjet da se postigne propisana kvaliteta izvedenog 
asfaltnog sloja. Osim propisanom tekućom kontrolom, potrebno je i vizualno pratiti 
kvalitetu izvedenog sloja i odmah otklanjati moguće grube neispravnosti (npr. izrazita 
segregacija, izrazita promjena debljine ili visine sloja i sl.). 
Razastrta asfaltna mješavina valja se optimalnim brojem valjaka po broju i vrsti. Izvođač 
radova obvezan je od nadzornog inženjera zatražiti suglasnost o predloženoj garnituri 
valjaka i režimu valjanja. 
 
Ispitivanja sastavnih materijala za izradu asfaltne mješavine podlježu sljedećim normama: 
Kamen se uzorkuje sukladno uvjetima norme HRN B.B0.001. 
Na uzorcima kamena ispituju se sljedeća svojstva: 
• mineraloško-petrografski sastav HRN B.B8.003 ili HRN EN 12407 
• čvrstoća na tlak HRN B.B8.012 ili HRN EN 1926 
• otpornost prema habanju brušenjem HRN B.B8.015 
• upijanje vode HRN B.B8.010 ili EN 13755 
• otpornost kamena na smrzavanje HRN B.B8.001 ili EN 12371 
• prostorna masa HRN B.B8.032 ili HRN EN 1936 
• gustoća HRN B.B8.032 ili HRN EN 1936 
• poroznost HRN B.B8.032 ili HRN EN 1936 
• postojanost na djelovanje Na2SO4 HRN B.B8.002 ili HRN EN 12370. 
 
Kamena sitnež uzorkuje se sukladno uvjetima norme HRN B.B0.001 ili EN 932-1, a priređuje 
za ispitivanje prema normi EN 932-2. 
Na kamenoj sitneži ispituju se sljedeća svojstva: 
• granulometrijski sastav HRN B.B8.029 ili EN 933-1 
• udio čestica manjih od 0,09 mm HRN B.B8.036 
• udio gruda gline HRN B.B8.038 
• udio organskih nečistoća HRN U.B1.024 
• udio zrna nepovoljnog oblika HRN B.B8.048 ili EN 933-4 
• udio trošnih - slabih zrna HRN B.B8.037 
• obavijenost bitumenom HRN U.M8.096 ili EN 12697-11 
• upijanje vode HRN B.B8.031 ili EN 1097-6 
• otpornost na djelovanje Na2SO4 HRN B.B8.044 ili EN 1367-2 
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• otpornost prema drobljenju i habanju HRN B.B8.045 ili EN 1097-2 
• vrijednost polirnosti HRN B.B8.120 ili EN 1097-8 
• mineraloško-petrografski sastav HRN B.B8.0041 ili EN 932-3 
• udio drobljenih zrna EN 933-5 
• gustoća HRN U.M8.082 ili EN 1097-6 
 
Pijesak se uzorkuje sukladno normi HRN B.B0.001 001ili normi EN 932-1, a priređuje za 
ispitivanje prema normi EN 932-2. 
Na drobljenom i prirodnom pijesku ispituju se ili određuju ova svojstva: 
• granulometrijski sastav HRN B.B8.029 ili EN 933-1 
• modul zrnatosti HRN U.E4.014 
• udio čestica manjih od 0,09 mm HRN B.B8.036 
• udio gruda gline HRN B.B8.038 
• udio organskih nečistoća HRN U.B1.024 
• ekvivalent pijeska HRN U.Bl.040 ili EN 933-8 
• mineraloško-petrografski sastav HRN B.B8.004 ili EN 932-3. 
 
Kameno brašno uzorkuje se na postrojenju za proizvodnju sukladno normi HRN B.B0.001 ili 
normi EN 932-1, a priređuje za ispitivanje prema normi EN 932-2. 
Kvaliteta i upotrebljivost kamenog brašna utvrđuju se ispitivanjem ukupnih svojstava: 
• vanjski izgled kamenog brašna HRN B.B8.103 
• mikroskopski pregled kamenog brašna HRN B.B8.103 
• udio vlage HRN U.Bl.012 
• granulometrijski sastav HRN B.B8.105 ili EN 933-10 
• granulometrijski sastav čestica do 0,063 mm HRN U.B1.0186 
• čistoća punila HRN U.B1.020 
• udio šupljina u suhozbijenom stanju HRN B.B8.102 ili EN 1097-4 
• gustoća punila HRN B.B8.101 ili EN 1097-7 
• indeks otvrdnjavanja bitumena HRN B.B8.104. 
• netopivi ostatak kamenog brašna u otopini HCl7 
• mineraloško-petrografski sastav kamenog brašna određen termičkom difrakcijom i 
rendgenskom analizom 
 
Bitumen se uzorkuje prema normi HRN B.H8.610 ili EN 58, a za ispitivanje priprema prema 
normi HRN EN 12594. 
Kvaliteta cestograđevnog bitumena provjerava se ispitivanjem sljedećih svojstava: 
• penetracija HRN EN 1462 
• točka razmekšanja (PK) HRN EN 1427 
• indeks penetracije HRN B.H8.614 ili EN 12591 
• duktilnost HRN B.H8.615 
• točka loma po Fraassu HRN EN 12593 
• gustoća HRN EN ISO 3838 
• promjena svojstava grijanjem na 163 °C HRN EN 12607-1 
• parafinski broj HRN EN 12606-1 
• dinamička viskoznost HRN B.H8.620 ili EN 12596 
• kinematička viskoznost HRN B.H8.621 ili EN 12595 
• plamište ISO 2592 
• udio topljivih sastojaka HRN EN 12592. 
 
Na bitumenskoj emulziji ispituju se sljedeća svojstva: 
• viskoznost HRN U.M3.100 ili EN 12846 
• udio veziva HRN U.M3.020 ili EN 1428 
• stupanj stabilnosti HRN U.M3.020 ili EN 13075-1 
• homogenost HRN U.M3.020 ili EN 1429 
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• postojanost pri skladištenju bitumenskog filma pod vodom HRN U.M3.020 ili EN 13614-2 
 
Ispitivanja proizvodnje asfaltne mješavine podlježu sljedećim normama: 
• udio bitumena HRN U.M8.105 ili EN 12697-1 
• granulometrijski sastav ekstrahirane kamene smjese HRN U.M8.102 ili EN 12697-2 
• stabilnost na 60 °C HRN U.M8.090 ili EN 12697-34 
• deformacija na 60 °C HRN U.M8.090 ili EN 12697-34 
• prostorna masa asfaltnog uzorka HRN U.M8.092 ili EN 12697-6 
• gustoća asfaltne mješavine HRN U.M8.082 ili EN 12697-5 
• udio šupljina EN 12697-8 
• ispunjenost šupljina kamene smjese bitumenom HRN U.E4.014. 
 
Tijekom izvedbe asfaltnog sloja kontrolira se: 
• temperatura asfaltne mješavine, 
• stupanj zbijenosti ugrađene asfaltne mješavine nerazornom metodom, 
• debljina sloja, 
• povezanost sloja, 
• ravnost sloja, 
• visina sloja, 
• poprečni pad sloja, 
• položaj sloja, 
• udio šupljina, 
• hvatljivost sloja. 
 
Vrijednosti navedenih svojstava moraju odgovarati vrijednostima izraženim u Općim 
tehničkim uvjetima za radove na cestama. 
 
Oprema ceste - Prometna signalizacija 
 
Prometna signalizacija naznačena je na pripadajućem nacrtu u sklopu grafičkog dijela 
projekta. 
Ugradnju vršiti prema projektu, prema Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i 
opremi na cestama (N.N. 92/19) te Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama. 
Pri postavljanju prometni znak treba zakrenuti za 3-5° u odnosu na os prometnice da se 
izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast oznaka, znaka i pozadine koja je 
osvijetljena. Na isti se stup ne smije postaviti više od dva prometna znaka. Stupovi 
znakova postavljaju se u betonske temelje minimalne kvalitete betona C 20/25 oblika 
zarubljene piramide čije su stranice donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm. 
Materijali od kojih se izrađuju znakovi i stupovi određeni su normama, a za sve materijale 
izvođač mora na svoj trošak prije ugradnje osigurati dokaze da imaju potrebnu kvalitetu. 
Originale dokaza treba predati nadzornom inženjeru. Kontrola kvalitete materijala i zaštite 
od korozije čeličnih elemenata konstrukcije provodi se prema odgovarajućim odredbama 
OTU-a.  
Donji rub prometnog znaka treba biti na visini od najmanje: 
• 2,10 m iznad nogostupa, 
• 2,20 m iznad biciklističke staze, 
• 4,50 m iznad kolnika. 
Prometni znakovi svojom vrstom, značenjem, oblikom, bojom, veličinom i načinom 
postavljanja trebaju biti u skladu s "Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i 
opremi na cestama (N.N. N.N. 92/19) " te hrvatskim i europskim normama: 
EN 12899-1, EN 12899-2, EN 12996, EN 12352, EN 12368, EN 12675, EN 1436, EN 1463, EN 
1790, EN 1871. 
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Zaštita postojećih EKI instalacija 
 
U svrhu osiguranja kvalitete opreme i radova, sudionici u gradnji dužni su u svim njenim 
fazama strogo se pridržavati tehničkih rješenja i odredbi iz projekta. U svrhu osiguranja 
uvjeta za provjeru kvalitete ponuđene opreme izvođač je dužan za sve pozicije opreme iz 
troškovnika priložiti tehničku dokumentaciju na temelju koje je moguće izvršiti prethodne 
i konačnu provjeru kvalitete čiji su sastavni dijelovi: potvrda o sukladnosti za inozemnu 
opremu ili izjavu o sukladnosti za opremu domaćeg porijekla, te deklaraciju proizvoda. 
Za isporuku opreme inozemnog porijekla potrebna je: 
- dokumentacija kojom dokazuje ovlaštenje i stvarnu sposobnost uvoznika za 
ispunjenje garantnih obveza i obveza održavanja, 
- izjavu da je upoznat s projektom i da jamči za istinitost i točnost dokumentacije za 
provjeru kvalitete, 
- garanciju za ugrađenu opremu, te za kvalitetu izvedenih radova, 
- popis referentnih izvedenih građevina sa sličnom opremom i funkcijom u Republici 
Hrvatskoj. 
Odstupanje od tehničkih rješenja iz ovog projekta dopustivo je samo uz odobrenje 
projektanta. Investitor mora pribaviti pismenu izjavu da je građevina ili dio građevine 
izrađen u skladu s ovim projektom. 
Izvođač elektromontažnih radova na predmetnoj građevini smije koristiti samo električnu 
opremu koja je proizvedena i označena u skladu s važećim zakonima i pravilnicima. 

Nabava i izvođenje radova 
Investitor je dužan u postupku nabave i ugovaranja radova, te tijekom izvođenja radova 
osigurati stručni nadzor i kontrolu tih postupaka i izvođenja radova, na način da tijekom 
njihova trajanja osigura potpunu i cjelovitu primjenu odredbi iz ovog projekta. 
Obveze izvođača u cilju osiguranja i kontrole kvalitete i sukladnosti radova s projektom: 
- priložiti detaljnu tehničku dokumentaciju za materijale i uređaje 
- priložiti suglasnost i ovlaštenje proizvođača uređaja za ugradnju i puštanje u pogon 
njihovih proizvoda 
- organizirati o svom trošku kontrolni pregled za projektanta u tijeku izrade uređaja ili 
prije isporuke i ishoditi suglasnost projektanta 
- organizirati dodatne preglede na zahtjev investitora 
- priložiti izjave o sukladnosti za hrvatske proizvode i potvrde o sukladnosti za 
inozemne proizvode. 
Prije početka radova izvođač radova treba se detaljno upoznati s projektom i sa situacijom 
na terenu, te pravovremeno obavijestiti investitora o eventualnim primjedbama. Sve 
eventualne promjene ili dopune projekta u toku izgradnje izvođač radova će upisati u 
građevinski dnevnik uz potvrdu nadzornog inženjera te također unijeti u projektnu 
dokumentaciju. Na kraju izgradnje će investitoru predati projekt izvedenog stanja. 

Izvođač radova odgovoran je za kvalitetu izvršenih montažnih radova. Ukoliko se kod 
građevinskih radova koriste materijali koji štetno djeluju na elektroinstalacije, izvođač će 
u dogovoru s nadzornim inženjerom poduzeti mjere osiguranja kvalitete. 
Svi radovi koji bi se tokom izvedbe ili kasnije pokazali nekvalitetnim moraju se ponovo 
izvesti o trošku izvođača radova. 
Rušenja, dubljenja i bušenja konstrukcije smiju se izvesti samo uz suglasnost nadzornog 
inženjera. 
Sva oruđa i strojevi za izvedbu radova, kao i oruđa i strojevi koji će se koristiti u 
projektiranom objektu moraju biti atestirani i provjereni u odnosu na sigurnost u 
eksploataciji. 
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Preuzimanje i ispitivanje opreme 
Tijekom izgradnje električne instalacije sukladno uputama proizvođača opreme, izvođač 
radova treba kontrolirati pouzdanost pojedinih dijelova opreme i vršiti potrebna mjerenja i 
ispitivanja uz izdavanje odgovarajućih certifikata. 
Nakon izgrađene instalacije, a prije puštanja u pogon, izvođač radova će izvršiti pregled i 
ispitivanje pouzdanosti tehničkih zaštitnih mjera uz izdavanje protokola prema Pravilniku o 
tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (N.N. 114/10, 29/13). 
Ugrađena oprema mora biti preuzeta, ispitana i ugrađena prema propisima i standardima 
koji osiguravaju kvalitetu ugrađenih elemenata: 

Cijevi 
Radni pritisak cijevi promjera 50 mm iznosi najmanje 1000 kPa (10 bara).  

Zdenci 
Pri izgradnji kabelske kanalizacije koriste se sljedeći tipovi kabelskih zdenaca: 
a) betonski monolitni zdenci 
b) betonski montažni zdenci 
c) plastični monolitni zdenci 
d) plastični montažni zdenci 

U pravilu treba koristiti betonske montažne zdence sljedećih dimenzija: 
a) širina 60 - 110 cm 
b) visina (dubina) 80 - 100 cm 
c) duljina 60 - 170 cm 

Zdenci kabelske kanalizacije i poklopci na njima kao integralna cjelina moraju 
zadovoljiti uvjet nosivosti: 
a) 125 kN u pješačkom hodniku i slobodnom terenu 
b) 400 kN u kolniku i svim ostalim površinama predviđenim za promet vozila. 

Sigurnost u slučaju požara 
Sigurnost je postignuta izborom odgovarajuće opreme i materijala, te načinom ugradnje. 

Zaštita od ugrožavanja zdravlja ljudi 
Projektom predviđena oprema i sigurnosne mjere zaštite, sprečavaju ugrožavanje zdravlja 
ljudi prilikom pravilnog rukovanja, pogonski ispravnom opremom i odgovarajućim 
upozorenjima od opasnosti.  
Radove smiju izvoditi isključivo stručno kvalificirane i zdrave osobe, upoznate s pravilima 
zaštite na radu i opasnostima kojima su izložene. 
Najstrože se zabranjuje rad na opremi ili električnoj instalaciji pod naponom, nakon 
isključenja napona potrebno je primijeniti tehničke zaštitne mjere, tj. treba se držati pet 
pravila sigurnosti pri radu u beznaponskom stanju: 
1) isklopiti i vidljivo odvojiti od napona, 
2) spriječiti ponovo uključivanje, 
3) utvrditi beznaponsko stanje, 
4) izvršiti uzemljivanje i kratko spajanje, 
5) izvršiti ograđivanje mjesta rada od dijelova pod naponom. 

Zaštita korisnika od povrede 
Prilikom održavanja treba primijeniti pravila zaštite na radu i izvršavanje povjeriti 
osposobljenoj radnoj snazi prema pravilima struke. 

Zaštita od buke i vibracija 
Bez obzira na moguću pojavu buke i vibracija, neće biti znatnijeg štetnog utjecaja budući 
da su izvori buke i vibracija izvan prostora u kojem borave ljudi. 
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Uređenje okoliša gradilišta 
Cjelokupna se instalacija nalazi unutar građevinskih koridora prometnice. Uređenje okoliša 
provest će se tijekom završnih radova na građevini. Uređenje se odnosi na uređenje trasa 
kabelske kanalizacije. 
Nakon zatrpavanja rova i ugradnje kabelskih zdenaca, valja tlo poravnati prema niveleti 
okolnog terena, odstraniti kamenje i višak zemlje. Ukloniti otpad nastao skidanjem 
kabelskih plašteva. Ukloniti višak zemlje iz rovova kabelske kanalizacije i rupa za kabelske 
zdence, te odložiti na deponiju sukladno uputama nadzorne službe investitora. 
Trase označiti betonskim stupićima, da se tijekom korištenja građevine po potrebi mogu 
izvesti popravci, uz što manje građevinske radove. Sve trase valja geodetski snimiti i 
izraditi izvedbene nacrte izvedenog stanja. 
Izvođač radova dužan je ukloniti otpad i urediti okoliš na lokaciji privremenog gradilišta 
sukladno važećem pravilniku, kojeg je koristio tijekom izvođenja radova. 

Redovni pregled i redovno održavanje 
Redovno održavanje podrazumijeva planske i periodične preventivne servisne preglede 
instalacija, te odgovarajuće mjere otklanjanja uočenih nedostataka. Također uključuje i 
redovita funkcionalna ispitivanja cijele instalacije, te eventualne popravke i zamjenu 
neispravnih dijelova ili uređaja. 

Tekuće održavanje 
Tekuće ili interventno održavanje obuhvaća sve popravke nedostataka na instalacijama i 
potrošačima koji su uočeni bilo od strane stručne ili nestručne osobe. Tekuće održavanje 
često podrazumijeva korištenje odgovarajuće mjerne opreme. 
 
Betonski radovi 
 
Betoni 
 
Za pojedine elemente ceste predviđene su vrste i klase betona.  
Beton treba biti specificiran (uvjetovan) i proizveden prema uvjetima iz normi koje se 
odnose na betone, Tehničkim propisima za građevinske konstrukcije te Općim tehničkim 
uvjetima za radove na cestama. Nadzor i kontrolu kvalitete betona treba provesti na 
mjestu proizvodnje i na mjestu ugradnje, odnosno prije istovara betona treba provjeriti 
otpremni dokument i parafom potvrditi izvršeni nadzor. Tijekom istovara treba vizualno 
kontrolirati beton i ako se pri tome uoči neuobičajen izgled betona (drugačija boja npr. ili 
konzistencija), istovar treba prekinuti. Za vrijeme utovara, prijevoza, istovara i prijenosa 
na gradilištu treba izbjeći ili svesti na najmanju mjeru štetne promjene svježeg betona kao 
što su segregacija, izdvajanje vode, gubitak finog morta ili bilo koje druge. 
Na gradilištu se: 

- ispituje konzistencija svježeg betona slijeganjem 
- uzimaju uzorci u obliku kocaka brida 20 cm (radi ispitivanja u ovlaštenoj organizaciji) 
- mjeri se temperatura betona. 
 
Temperatura i konzistencija se mjere: 

- uvijek na početku betoniranja (proizvodnje) 
- pri izradbi kocaka (uzimanju uzorka) 
- ako je betoniranje kontinuirano na svakih 10 m3 ugrađenog betona 
- najmanje jedanput u radnoj smjeni. 
 
Uzorke betona (kocke za ispitivanje tlačne čvrstoće nakon 28 dana) treba uzimati uvijek 
odvojeno, npr. iz jednog kamiona – mješalice samo jednu kocku. 
Ocjena tlačne čvrstoće (klase) betona radi se u skladu s Tehničkim propisom za betonske 
konstrukcije. Tu ocjenu izrađuje tehnolog proizvodnje, a potvrđuje ovlaštena organizacija. 
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Norme koje se odnose na beton: 
HRN EN 206-1:2002 Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-
1:2000) 
HRN EN 206-1/A1:2004 Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-
1:2000/A1:2004) 
nHRN EN 206-1/A2 Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206 
1:2000/prA2:2004) 
HRN EN 12350-1 Ispitivanje svježeg betona – 1. dio: Uzorkovanje 
HRN EN 12350-2 Ispitivanje svježeg betona – 2. dio: Ispitivanje slijeganjem 
HRN EN 12350-3 Ispitivanje svježeg betona – 3. dio: Vebe ispitivanje 
HRN EN 12350-4 Ispitivanje svježeg betona – 4. dio: Stupanj zbijenosti 
HRN EN 12350-5 Ispitivanje svježeg betona – 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem 
HRN EN 12350-6 Ispitivanje svježeg betona – 6. dio: Gustoća 
HRN EN 12350-7 Ispitivanje svježeg betona – 7. dio: Sadržaj pora – Tlačne metode 
HRN EN 12390-1 Ispitivanje očvrsnulog betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za 
uzorke i kalupe 
HRN EN 12390-2 Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izradba i njegovanje uzoraka za 
ispitivanje čvrstoće 
HRN EN 12390-3 Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća uzoraka 
HRN EN 12390-6 Ispitivanje očvrsnulog betona – 6. dio: Vlačna čvrstoća cijepanjem uzoraka 
HRN EN 12390-7 Ispitivanje očvrsnulog betona – 7. dio: Gustoća očvrsnulog betona 
HRN EN 12390-8 Ispitivanje očvrsnulog betona – 8. dio: Dubina prodiranja vode pod tlakom 
prCEN/TS 12390-9 Ispitivanje očvrsnulog betona – 9. dio: otpornost na smrzavanje ljuštenjem 
ISO 2859-1 Plan uzorkovanja za atributni nadzor – 1. dio: Plan uzorkovanja indeksiran 
prihvatljivim nivoom kvalitete (AQL) za nadzor količine po količine 
ISO 3951 Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama nesukladnosti 
HRN U.M1.057 Granulometrijski sastav mješavina agregata za beton 
HRN U.M1.016 Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza 
HRN EN 480-11 Dodaci betonu, mortu I injekcijskim smjesama – Metode ispitivanja – 11. dio: 
Utvrđivanje karakteristika zračnih pora u očvrsnulom betonu 
HRN EN12504-1 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje, 
pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće 
HRN EN 12504-2 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 2. dio: Nerazarno ispitivanje – 
Određivanje veličine odskoka 
HRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukciji – 3. dio: Određivanje sile čupanja 
HRN EN 12504-4 Ispitivanje betona u konstrukciji – 4. dio: Određivanje brzine ultrazvuka 
prEN 13791:2003 Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima 
 
Čelik za armiranje 
 
Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete EN 10080 i uvjete projekta 
konstrukcije. Svaki proizvod treba biti jasno označen i prepoznatljiv. Sidreni i spojni 
elementi trebaju zadovoljavati uvjete ENV 1992-1-1 i uvjete projekta. Površina armature 
mora biti očišćena od slobodne hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, beton ili 
vezu između njih. 
Galvanizirana armatura može se koristiti samo u betonu s cementom koji nema štetnog 
djelovanja na vezu s galvaniziranom armaturom. 
Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri 
tome: 
• savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom, 
• savijanje čelika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopušteno projektnim 
specifikacijama, treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja, 
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• savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim 
specifikacijama. 
Armaturu treba ugraditi u projektirane pozicije. Armatura se može povezivati tankom 
žicom ili točkastim varenjem u skladu sa navedenim u OTU. Uvjetovani zaštitni sloj betona 
treba osigurati pogodnim podmetačima ili ulošcima. Čelični držači u dodiru s površinom 
dopušteni su samo u suhoj okolini, tj. klasi izloženosti X0 prema EN 206. 
Norme koje se odnose na čelik za armiranje:  
nHRN EN 10080-1 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 1.dio: Opći zahtjevi 
(prEN 10080-1:1999) nHRN EN 10080-2 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 2. 
dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A (prEN 10080-2:1999)  
nHRNEN 10080-3 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 3. dio: Tehnički uvjeti 
isporuke čelika razreda B (prEN 10080-3:1999) 
nHRN EN 10080-4 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 4. dio: Tehnički uvjeti 
isporuke čelika razreda C (prEN 10080-4:1999) 
nHRN EN 10080-5 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 5. dio: Tehnički uvjeti 
isporuke zavarenih armaturnih mreža (prEN 10080-5:1999) 
nHRN EN 10080-6 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 6. dio: Tehnički uvjeti 
isporuke zavarenih rešetki za gredice (prEN 10080-6:1999) 
HRN EN 10020 Definicije i razredba vrsta čelika  
HRN EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih čelika – Tehnički uvjeti 
isporuke 
HRN EN 10027-1 Sustavi označivanja čelika – 1. dio: Nazivi čelika, glavni simboli 
HRN EN 10027-2 Sustavi označivanja čelika – 2. dio: Brojčani sustav 
EN 10079 Definicije čeličnih proizvoda 
HRN EN 10204 Metalni proizvodi – Vrste dokumenata o ispitivanju (uključuje dopunu A1:1995) 
prEN ISO 17660 Zavarivanje čelika za armiranje 
HRN EN 287-1 Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem– 1. dio: Čelici 
HRN EN 719 Koordinacija zavarivanja – Zadaci i odgovornosti 
HRN EN ISO 4063 Zavarivanje i srodni postupci – Nomenklatura postupaka i referentni brojevi 
HRN EN ISO 377 Čelik i čelični proizvodi – Položaj i priprema uzoraka i ispitnih uzoraka za 
mehanička ispitivanja 
HRN EN 10002-1 Metalni materijali – Vlačni pokus – 1. dio: Metoda ispitivanja (pri sobnoj 
temperaturi) 
ENV 1992-1-1 Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija – 1. dio: Opća pravila i pravila za 
zgrade 
ENV 1992-1-2 Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-2 dio: Opća pravila – 
Projektiranje konstrukcije na požar 
 
Mort za žbukanje 
 
Mort treba ispitati prema HRN U.M8.002 uzimanjem serije uzoraka za svaku ožbukanu zidnu 
plohu i dno. Za polimer cementni vodonepropusni mort potrebno je provesti minimalno tri 
kontrolna ispitivanja osnovnih mehaničkih svojstava (tlačna i vlačna čvrstoća), jedino 
ispitivanje prionljivosti na betonsku podlogu (PULL-OFF test) i jedno ispitivanje na 
vodonepropusnost. 
 
Ostale upute 
 
Temeljem članka 49. Zakona o gradnji, investitor je dužan osigurati stalni stručni nadzor 
nad građenjem. Nadzorna služba je dužna voditi računa da se građevina gradi u skladu sa 
Zakonom o gradnji kao i građevinskom dozvolom te da je kvaliteta radova, ugrađenih 
proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta te da je kvaliteta dokazana propisanim 
ispitivanjima i dokumentima. Stoga je prije ugradnje nadzorni inženjer dužan pregledati 
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sve materijale koji će se ugraditi te provjeriti kvalitetu materijala koji moraju odgovarati 
važećim normativima. 

Kod izvedbe svih betonskih i armiranobetonskih radova nadzorni inženjer je dužan 
pregledati kvalitetu cementa, kamenog agregata i vode, te gotov beton. Beton ugraditi 
prema projektu betona. Uzimati probne kocke. Prije betoniranja obavezno pogledati 
oplatu i složenu armaturu. Nakon betoniranja armiranih konstrukcija obavezna kontrola 
njege betona (najmanje 7 dana ako to nije drukčije određeno). Kontrola betona temelja 
kao i ostalih armiranobetonskih konstrukcija. Za sve građevinske i obrtničke radove 
kontrolirati ugrađene materijale. Kod izrade drvene konstrukcije potrebno je kontrolirati 
upotrebljenu građu, okov i spojna sredstva, kao i dimenzije građe i način montaže 
naznačen u projektima. Ugrađeni proizvodi moraju odgovarati važećim normativima. Svi 
radovi moraju se izvoditi po pravilima struke uz stručnu uputu nadzornog inženjera. 

Materijali za ugradnju moraju odgovarati hrvatskim normama. U nedostatku ovih normi, za 
pojedine materijale i opreme koristiti međunarodne ISO standarde ili neke druge priznate 
norme (DIN, ONORM i sl.) po odobrenju investitora odnosno nadzornog inženjera. 
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5. ZBRINJAVANJE GRAĐEVNOG OTPADA I UREĐENJE OKOLIŠA 

 

Zbrinjavanje otpada nastalog prilikom radova na predmetnoj građevini izvodi se u skladu sa 

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Pravilnikom 

o gospodarenju otpadom (N.N.111/17) te Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji 

sadrži azbest (N.N. 69/16). Uređenje okoliša odnosi se na uređenje nakon samog građenja i 

zaštitu od otpadnih i sličnih tvari nastalih kao produkt tehnološkog procesa u novoj građevini. 

U pogledu uređenja okoliša, nakon izvedene gradnje treba izvršiti radove čišćenja gradilišta, 

odnosno dovođenje gradilišta u stanje uporabne gotovosti, odnosno vraćanje u prvobitno 

stanje. 

Uređenjem okoliša, u smislu uređenja gradilišta po završetku građenja, predviđeno je: 

 nakon izvedbe predmetne građevine potrebno je okoliš dovesti u uredno i 

funkcionalno stanje 

 popraviti i urediti sve cestovne površine koje su prekopane u svrhu izvedbe radova te 

onih cestovnih površina koje su korištene tijekom izgradnje 

 ukloniti sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova kao i opremu 

gradilišta 

 odvesti višak građevnog materijala sa skladišnog prostora 

 očistiti deponij od smeća i otpadaka 

 pregledati, odvesti i očistiti prostor za čuvanje opasnog materijala 

 demontirati privremene električne instalacije za pogon i osvjetljivanje pojedinih mjesta 

na gradilištu 

 očistiti lokacije gradilišta od smeća i svih otpadaka, te zaostalog građevinskog 

materijala 

 odvesti višak humusa i materijala od čišćenja terena na mjesto gdje odredi nadzorni 

inženjer 

 sva eventulano iskrčena stabla moraju biti uredno složena na gradilištu odnosno uz 

trasu pristupnog puta  

 okolišno zemljište (travnate površine i raslinje) oštećeno gradnjom ozeleniti travom i 

raslinjem 

 sve potporne i ogradne zidove, rubnjake i sl., oštećene tijekom izgradnje popraviti i 

vratiti u prvobitno stanje. 

 

Napominje se da se iskopani materijal može upotrijebiti za nasipavanje i zatrpavanje samo 

ako to dozvoljavaju tehnički uvjeti i propisi, odnosno ako je projektom tako propisano. 

Ostatak iskopanog materijala treba zbrinuti na zakonom propisani način. 

Svi navedeni radovi su specificirani troškovnikom. 

 
   Projektant: 

 
  _________________________  
 (Mirsad Navrboc, struč.spec.ing.aedif.) 
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6. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 

 
Mjere zašite okoliša implementirane su prilikom izrade projektne dokumentacije u dijelu 

koji se odnosi na fazu projektiranja, te ih je također potrebno poštovati u fazi građenja i 

korištenja, a sve u cilju izbjegavanja i/ili svođenja oštećenja prirode na najmanju moguću 

mjeru. 

 

Predviđene su slijedeće mjere zaštite okoliša i prirode: 

 

Projektom organizacije gradilišta odrediti puteve kretanja i mjesta parkiranja građevinskih 

strojeva, površine za držanje ostale opreme i građevnog materijala te površine za 

privremeno deponiranje materijala iz iskopa i privremeno odvojeno skladištenje otpada 

nastalog tijekom gradnje. 

Prije početka radova u dogovoru s lokalnim tijelima odrediti mjesto odlaganja viška 

iskopanog materijala. Vrijedno obradivo poljoprivredno tlo se ne smije koristiti za 

odlaganje materijala.  

Izbjeći korištenje okolnog zemljišta u svrhu deponiranja otpada, viška materijala nastalog 

tijekom građenja, te odlaganja opreme i materijala za izvođenje radova, a posebice 

pogonskog goriva, maziva, PVC materijala te materijala podložnih koroziji. 

 

Izvođač radova dužan je prije početka radova izraditi plan organizacije građenja kojim će 

dokazati da je uzeo u obzir sve mjere zaštite okoliša tijekom građenja. Radovi mogu 

započeti nakon odobrenja plana organizacije građenja od strane nadzornog inženjera. 

 

Ograničiti kretanje teške mehanizacije prilikom izgradnje, kako bi površina devastirana 

radovima bila što manja, odnosno u najvećoj mogućoj mjeri koristiti postojeću mrežu 

putova, koju nakon završetka građevinskih radova treba sanirati. 

Prije izlaska na javnu cestu, na svoj gradilišnoj mehanizaciji, potrebno je prati pneumatiku 

i/ili gusjenice. Transportna vozila koristiti u ispravnom stanju i prati. 

U sušnim razdobljima polijevati vodom neasfaltirane transportne površine. 

 

Pri izvođenju zemljanih radova, površinski humusni sloj tla deponirati i iskoristiti za kasniju 

biološku rekultivaciju pokosa nasipa. 

 

Izraditi projekt hortikulturnog uređenja i rekultivacije slobodnih devastiranih površina. 

Onemogućiti oštećivanje vegetacije izvan prostora neophodnog za izvođenje radova. 

 

Prilikom izvođenja nasipa zemljani i kameni materijal privremeno odgovarajuće deponirati 

i zatim koristit za završno uređenje zahvata, a eventualne viškove ne odlagati na 

osjetljivim staništima nego zbrinuti sukladno posebnim propisima. 

 

Za vrijeme izvođenja radova koristiti atestirane i ispravne strojeve i uređaje kako bi se 

izbjeglo onečišćavanje okolnog tla te površinskih i podzemnih voda, što se posebno odnosi 

na sprečavanje mogućnosti ispuštanja opasnih tvari u okoliš. 
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Na području gradilišta ne smiju se skladištiti goriva i maziva. Punjenje strojeva gorivom i 

mazivom obavljati iz autocisterni. Pretakanje goriva u strojeve vršiti na način da se 

spriječi zagađivanje okoliša. Manipulacijom naftom, uljima i mazivima obavljati na za to 

određenim mjestima udaljenim od vodotoka. Servis i održavanje strojeva i mehanizacije 

vršiti na za to namijenjenim prostorima koji zadovoljavaju zakonima propisane uvjete. 

 

U slučaju izvanrednih neželjenih događaja (ispuštanja ili izlijevanja štetnih tekućina i sl.) 

područje odmah sanirati u skladu s propisima i Operativnim planom interventnih mjera u 

slučaju iznenadnih zagađenja. 

 

Razinu buke za vrijeme građevinskih radova prilagoditi propisanim razinama. Koristiti 

opremu i strojeve koji ne proizvode veću razinu buke od dopuštenih. Po mogućnosti 

građevinske radove ne izvoditi u noćnom periodu.  

 

Obavezno provoditi propisane mjere zaštite od požara. 

 

Sva eventualna oštećenja korita vodotoka sanirati i dovesti u prvobitno stanje 

 

Sav otpadni materijal zbrinjavati neposredno nakon korištenja kako ne bi zagađivao okoliš, 

a otpad koji uključuje opasne tvari (ambalaža od kemikalija, boj, otapala, zauljeni otpad i 

sl.) skladištiti u za tu svrhu predviđene kontejnere te zbrinuti putem ovlaštenih pravnih 

osoba sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Otpad s gradilišta 

razvrstati prema vrstama i predavati ovlaštenoj osobi. 

 

Po završetku izvođenja zahvata, Izvođač je dužan u zoni utjecaja zahvata uspostaviti ili 

barem približiti stanje u prirodi onom stanju koje je bilo prije početka izvođenja zahvata. 

 
 
    
 
 
   Projektant: 

 
  _________________________  
 (Mirsad Navrboc, struč.spec.ing.aedif.) 
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7. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

Temeljem članka 32. stavka 1., Pravilnika o obaveznom sadržaju i opremanju 
projekata građevina (NN 118/19), a u skladu s izrađenom projektnom 
dokumentacijom, te prema procjeni projektanta, daje se iskaz procijenjenih troškova 
građenja. 

 
U sklopu ove mape napravljena je procjena troškova izvanrednog održavanja Dravske ulice 
(NC 1-040) u naselju Svibovec Podravski 
 
Cijena navedenih radova bez PDV-a iznosi: 450.000,00 kuna 
 
Iznos PDV-a (25%)  

 
Cijena navedenih radova sa PDV-om iznosi: 562.500,00 kuna 
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  _________________________  
 (Mirsad Navrboc, struč.spec.ing.aedif.) 
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8. PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA 

 
Za korisnike prometnice u području predmetnog zahvata potrebno je za vrijeme radova 
osigurati minimalno odvijanje prometa te ukoliko se ukaže potreba, prije i za vrijeme 
izvođenja radova nužno je putem medija obavijestiti sudionike u prometu o predviđenim 
radovima, o privremenoj regulaciji prometa i obilaznim pravcima. Prometnu signalizaciju i 
opremu potrebno je postaviti prema Pravilniku o privremenoj regulaciji prometa i 
označavanju te osiguranju radova na cestama (NN 92/19). 
Privremena regulacija prometa ključna je za postizanje sigurnog obavljanja svih radova u 
pojasu prometnice kako za radnike na tim radovima tako i za sve sudionike u prometu. Za 
vrijeme radova valja osigurati sigurno i što učinkovitije odvijanje prometa cestom, ali i 
zaštiti radni prostor, odnosno ljude, strojeve i opremu u tomu prostoru. Kako radovi 
ponekad ne ometaju samo promet vozila nego i pješaka, o tomu također valja voditi 
računa, posebice u područjima naselja gdje takav pješački promet može biti prilično 
intenzivan. Zbog svega spomenutoga vrlo je važan dio svakog projekta i privremena 
regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova.  
Protezanje zone pojedinih radova zavisi od vrste radova, značajki ceste u zoni radova (na 
otvorenoj cesti odnosno izvan naselja te u naselju, posebno u obzir uzimajući preglednost), 
veličinu i značajke prometa te druge čimbenike. Trajanje radova ovisit će o primijenjenim 
tehnologijama i vještini radnika, ali i o vremenskim uvjetima te drugim čimbenicima. 
Cilj privremene prometne regulacije jest dakle zaštita gradilišta (radnika, vozila, strojeva i 
opreme) i sudionika u prometu te organizacija prometnih tokova u području gradilišta kako 
bi se promet u zoni obavljanja radova na cesti i uz cestu odvijao sigurno te sa što manjim 
ometanjem prometa u području oko gradilišta. 
Privremena prometna regulacija zavisi od vrste, načina obavljanja, trajanja i drugih 
značajki radova te od značajki ceste, prometa i okoliša u području izvođenja radova. 
Zaštita gradilišta i sudionika u prometu te odgovarajuća organizacija prometnih tokova 
postiže se postavljanjem odgovarajućih prometnih znakova, po potrebi i prometnih 
svjetala, i odgovarajuće opreme ceste te informiranjem sudionika u prometu o 
započinjanju, trajanju i završetku radova. Potpuno (obostrano) prekidanje prometa na 
cestama kojima se prilazi zoni radova se ne predviđa, mada se u određenim slučajevima i 
za time može pojaviti potreba. Sukladno prethodno navedenom nema potrebe niti za 
eventualnim preusmjeravanjem prometa obilaznim cestama niti izgradnja privremenih 
pomoćnih voznih trakova za privremeno kretanje vozila. 
 
Privremenu regulacije prometa potrebno je izraditi je u skladu s važećom zakonskom 
regulativom, hrvatskim normama te ostalom regulativom koje obuhvaća ovo područje.  
To je među ostalim: 
Zakon o zaštiti na radu (N.N. 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18), 
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 
64/15, 108/17, 70/19), 
Zakon o cestama (84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), 
Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (N.N. 53/02, 20/17), 
Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (N.N. 92/19), 
Pravilnik o održavanju cesta (N.N. 90/14),  
Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama 
(NN 92/19) 
Pravilnik o ophodnji javnih cesta (N.N. 75/14). 
 
Za vrijeme izvođenja radova privremena regulacija prometa definirana je s pet klasičnih 
osnovnih regulacijskih zona:  
a) zona prethodne najave radova, 
b) prijelazna, odnosno zona suženja dva traka u jedan trak, gledano u smjeru 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=1097
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=1098
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=1695
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=34275
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35097
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=429
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=430
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=431
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=432
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=616
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=1009
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=11454
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=25267
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39889
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=322
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=323
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=324
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=594
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=1010
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 kretanja vozila koja moraju mijenjati prometni trak, 
c) zaštitna zona (sigurnosni prostor obavljanja radova), u kojoj se ne izvode 
 radovi i u kojoj se ne nalaze radnici, koja omogućava potrebno uzdužno 
 i bočno osiguranje područja u kojem se izvode radovi, 
d) zona radova, i 
e) završna zona, u kojoj se vozila vraćaju na režim kretanja kakav su imala 
 prije uvođenja privremene regulacije prometa. 
 

Pet navedenih klasičnih osnovnih regulacijskih zona posvuda se promatra s obzirom na 
smjer kretanja vozila koja u zoni radova mijenjaju prometni trak te se kasnije vraćaju na 
pripadni prometni trak. Vozila koja se kreću u suprotnom smjeru od navedenoga nemaju 
potrebu mijenjanja prometnog traka. Pet klasičnih osnovnih regulacijskih zona (slika 3.) 
predočeno na sveobuhvatniji način, u kojem se metodološki jednako pristupa prometnim 
tokovima vozila, nezavisno od smjera kretanja vozila. 
 
Slikom predočene osnovne regulacijske zone ukazuju na važnost razlikovanja specifičnosti 
regulacijskih zona te na međusobnu povezanost tih zona. 
Sve sheme privremene regulacije prometa u konkretnoj primjeni valja prilagoditi 
specifičnostima cestovne prometnice o kojoj je riječ i njena okoliša na mjestu primjene 
privremene prometne regulacije. Prilagodba u obzir uzima duljinu preglednosti ceste, 
značajke zavoja, uzdužne nagibe ceste, potrebe pješačkog prometa, noćne i dnevne 
uvjete, veličinu i strukturu prometa vozila, i druge značajke ceste, prometa i okoliša, te 
značajke radova koje na cesti i u blizini ceste treba izvoditi. Konkretne regulacijske sheme 
u odgovarajućim mjerilima ucrtavaju se u situacijske nacrte, koji osim područja radova 
moraju obuhvaćati i dijelove ceste koji su dovoljno dugački ne samo za postavljanje 
prometnih znakova i svjetlosnih uređaja i opreme, nego i za potpunu analizu izbora 
regulacijske sheme koja će omogućiti najsigurniji promet i najbolju zaštitu sudionika u 
prometu, radnika i gradilišta. 
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Slika 4:Privremena regulacija prometa na dvosmjernoj dvotračnoj cesti: Regulacijske zone 

 
U području izvođenja radova signalizacija privremene regulacije prometa će se postaviti 
neposredno prije početka izvođenja radova, a odstranit će se s ceste u najkraćem roku po 
završetku radova. 
 
Postojeće (stalne) prometne znakove na mjestu radova, koji su u suprotnosti s 
privremenim prometnim znakovima, za trajanja privremenih prometnih znakova treba 
sakriti (trakom za prekrivanje znakova, C104). Isto vrijedi i za horizontalne oznake, 
pogotovo ako bi zadržavanje postojećih na vozače djelovalo zbunjujuće. 
Po završetku svih radova uređenja stalnih prometnih znakova, signalizacije i opreme, kada 
pripadni dio ceste bude u stanju predviđenom projektom uređenja, prekrivene stalne 
prometne znakove i oznake u području privremene regulacije treba u najkraćem roku 
vratiti u normalno stanje, odnosno sve stalne znakove, signalizaciju i opremu dijela ceste 
treba postaviti u stanje kakvo je predviđeno projektom uređenja. Potpuno uređen dio 
ceste ne smije sadržavati nikakve znakove, signalizaciju ni opremu privremene 
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signalizacije, već mora sadržavati samo znakove, opremu i signalizaciju predviđene 
projektom uređenja ceste. 
 
Prometni znakovi privremene regulacije prometa na nosećim stupovima postavljaju se s 
desne strane ceste uz kolnik u smjeru kretanja vozila, a ako postoji opasnost da znak neće 
na vrijeme biti uočen, postavlja se i na suprotnoj, lijevoj strani ceste. 
Prometni znakovi privremene regulacije prometa postavljaju se tako da ne ometaju 
kretanje vozila i pješaka. Od ruba kolnika stup prometnog znaka može biti maksimalno 
udaljen 2,0 m, dok udaljenost između najbližeg ruba prometnog znaka i ruba kolnika mora 
iznositi minimalno 0,3 m. Stup privremenoga prometnog znaka izmjenično je obojan 
crvenim i bijelim poljima širokima 0,25 m. Nožišta stupova prometnih znakova moraju 
osiguravati znak od pomicanja i prevrtanja. 
 
U naselju se prometni znakovi privremene regulacije prometa u pravilu visinski postavljaju 
na 2,2 m, računajući od vrha kolnika do donjeg ruba znaka, a ako uz znak postoji i 
dopunska ploča, tada do donjeg ruba dopunske ploče. 
Izvan naselja se prometni znakovi privremene regulacije prometa postavljaju u pravilu na 
visini 1,2 m do 1,4 m, računajući od vrha kolnika do donjeg ruba znaka, a ako uz znak 
postoji i dopunska ploča, tada do donjeg ruba dopunske ploče. Takvo propisom predviđeno 
rješenje, bolje je zamijeniti onim koje je predviđeno za visinsko postavljenje znakova u 
naselju (2,2 m), jer će se tako spriječiti moguće ozljede osoba prisutnih u području 
privremene prometne regulacije prenisko postavljenim prometnim znakovima. 
 
Prometni znakovi privremene regulacije prometa u cijelosti moraju zadovoljavati zahtjeve 
hrvatskih normi. 
Naličja znakova privremene regulacije prometa moraju biti tamnosive ili maslinastosive 
boje. Vezni sklop znaka i nosivog stupa znaka ne smije biti vidljiv na licu prometnog znaka. 
Na signalizaciji i opremi za označivanje ruba kolnika za označivanje radova i za vođenje i 
usmjeravanje prometa u području radova moraju biti postavljene oznake minimalno 
najmanjeg koeficijenta retrorefleksije razreda RA2. Za postavljene znakove, signalizaciju i 
opremu potrebno je pribaviti dokaz propisane retrorefleksije. 
 
Ne smiju se postavljati oštećeni ili nečisti znakovi, signalizacija i oprema privremene 
regulacije prometa. Na odgovarajućem mjestu treba imati određenu pričuvu znakova, 
signalizacije i opreme koja će poslužiti za zamjenu oštećenih i uništenih znakova, 
signalizacije i opreme. 
U slučaju smanjene vidljivosti i noću mora se koristiti svjetlosni znak za označivanje 
radova na cesti, drugih zapreka i oštećenja kolnika, tj. trepćuće žuto svjetlo (G17), s 
promjerom kruga svjetla ne manjim od 210 mm.  
 
Glede obilježavanja radova i zapreka na cesti, općenito valja voditi brigu i poduzimati 
primjerene mjere koje omogućuju odvijanje sigurnog i nesmetanog prometa te daju punu 
sigurnost radnicima i radnoj opremi i uređajima. 
Sva vozila i strojevi u funkciji radova na mjestu privremene regulacije moraju tijekom 
obavljanja operacija imati uključena odgovarajuća upozoravajuća žuta svjetla. 
 
O mjestu obavljanja radova na cesti, o vrsti tih radova, o vremenu provođenja tih radova 
kao i o drugim relevantnim podatcima u svezi obavljanja radova i značajkama privremene 
prometne regulacije prije nastupanja privremene regulacije kao i tijekom njena trajanja 
valja informirati javnost.  
 
Za vrijeme trajanja svake privremene regulacije valja voditi dnevnik, s osobitim naglaskom 
na praćenju prometnih nesreća, neprimjerenih načina kretanja vozila područjem 
privremene regulacije i reakcija vozača i putnika. U slučaju češćeg pojavljivanja 
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ozbiljnijeg ugrožavanja prometa i radnog osoblja neprimjerenim načinima vožnje potrebno 
je o tomu informirati djelatnike prometne policije. U slučaju prometne nesreće očekuje se 
da će ugovaratelj, odnosno izvršitelj radova, pružiti pomoć sudionicima nesreće, 
sudjelujući na odgovarajući način i u uklanjanju vozila s mjesta nesreće. Uputno je, 
posebice u slučaju prometne nesreće, pa i mogućih drugih nesreća, raspolagati foto-
dokumentacijom (video-snimkom) tekućeg stanja prometne signalizacije. 
Svaka privremena regulacija prometa zavisi od načina obavljanja pojedinih radova te mora 
biti prilagođena radovima zauzetim i radovima nezauzetim površinama kolnika. 
Općenito se ne predviđa potreba angažiranja prometnih policajaca u provođenju 
privremenih regulacija prometa tijekom izvođenja radova.  
 
Izvođač radova općenito bi trebao imati odgovornu osobu za pitanja sigurnosti u 
područjima radova na cesti. Pitanjima sigurnosti prometa trebao bi se baviti specijalizirani 
djelatnik tvrtke koja izvodi radove na cesti, koji bi imao i važnu funkciju nadgledanja 
provedbe sigurnosnih mjera. 
Na cestovnim gradilištima pak poslove u području prometne sigurnosti trebao bi obavljati 
također specijalizirani radnik, ili više njih, koji bi vodio dnevno održavanje planiranih i 
programiranih sigurnosnih aktivnosti. Svi djelatnici na gradilištima moraju poznavati 
odgovarajuća pitanja u području zaštite na radu i prometne sigurnosti. Privremenu 
prometnu signalizaciju trebaju postavljati, nadgledati, mijenjati i uklanjati odabrani 
djelatnici, posebno upoznati sa zaštitom na radu i sigurnošću prometa te uvježbani u 
konkretnim poslovima uređenja i provedbe privremene signalizacije u slučaju radova na 
cestama. Određena znanja o privremenoj regulaciji prometa moraju imati i upravljači 
strojeva i vozači vozila te drugi radnici koji sudjeluju u radovima na cesti. Posebno je 
važna funkcija vozača vozila na začelju kolone radnih vozila koja radove izvode u vožnji, 
koji usmjerava promet vozila koja slijede kolonu tih radnih vozila. 
 
U postavljanju, održavanju i uklanjanju privremene signalizacije valja održavati potrebni 
redoslijed, kako bi već od postavljanja prvoga pa do uklanjanja posljednjega prometnog 
znaka i sami djelatnici koji održavaju privremenu signalizaciju u svakom trenutku bili 
potpuno sigurni. Zbog toga se prvi znakovi najave privremenih radova na cesti postavljaju 
najranije, a uklanjaju najkasnije. 
 
 
 
 
   Projektant: 

 
  _________________________  
 (Mirsad Navrboc, struč.spec.ing.aedif.) 
 

 
 
 
 
 



PRO-SIGNAL j.d.o.o. 

DRAVSKA ULICA (NC 1-040) U NASELJU SVIBOVEC PODRAVSKI Lipanj 2021. 1 
Mapa 1 – Projekt ceste s oborinskom odvodnjom 
Prilog 9: Proračuni 

Investitor : OPĆINA SRAČINEC 
  Varaždinska 188 
  42 209, Sračinec 
Građevina : IZVANREDNO ODRŽAVANJE DRAVSKE ULICE (NC 1-040) U 

NASELJU SVIBOVEC PODRAVSKI  
Dio građevine : - 
Lokacija građevine : Svibovec Podravski 
Razina projekta : Glavni projekt 
Vrsta projekta : Građevinski projekt 
Mapa  : Mapa 1 – „Projekt ceste s oborinskom odvodnjom“ 
Oznaka projekta : P-07-06/21-GP 

Prilog 9  : PRORAČUNI 

Projektant : Mirsad Navrboc, struč.spec.ing.aedif. 

Suradnici : Ivica Cestarić, dipl.ing.prom. 
  Perica Tadić, mag.ing.traff. 
   
 
 
 
 



PRO-SIGNAL j.d.o.o. 

DRAVSKA ULICA (NC 1-040) U NASELJU SVIBOVEC PODRAVSKI Lipanj 2021. 2 
Mapa 1 – Projekt ceste s oborinskom odvodnjom 
Prilog 9: Proračuni 

 
SADRŽAJ: 

 

8. PRORAČUNI .............................................................................................. 3 

8.1 PRORAČUN OSI MC90 .................................................................................. 3 

8.1.1 Tlocrtni elementi ........................................................................................ 3 

8.1.2 Niveleta ................................................................................................... 3 

8.1.3 Ispis točaka ............................................................................................... 4 

8.2 PRORAČUN RUBOVA KOLNIKA ........................................................................ 4 

8.2.1 Proračun rubova kolnika u odnosu na os MC90 ...................................................... 4 

8.2.1.1 lijevi rub kolnika ........................................................................................ 4 
8.2.1.2 desni rub kolnika ........................................................................................ 7 

8.3 PRORAČUN KOLNIČKE KONSTRUKCIJE ............................................................ 11 

 



PRO-SIGNAL j.d.o.o. 

DRAVSKA ULICA (NC 1-040) U NASELJU SVIBOVEC PODRAVSKI Lipanj 2021. 3 
Mapa 1 – Projekt ceste s oborinskom odvodnjom 
Prilog 9: Proračuni 

8. PRORAČUNI 

8.1 PRORAČUN OSI MC90 

 

8.1.1 Tlocrtni elementi 

 

   PRORAČUN TLOCRTNIH ELEMENATA                               HORIZONTAL ALIGNMENT 

                                HORIZONTAL ALIGNMENT  

 

NAME      -CHARACTERISTICS--- --LENGTH--  -CHAINAGE- -------X----- -------Y----- 

  

----------------------------------------       0.000  483147.05836 5135055.57059 

1     BEARING=   141 10 37.8      13.767 

----------------------------------------      13.767  483155.68914 5135044.84482 

2         XC =   482960.91710     11.714 

          YC =  5134888.11622 

          R  =      250.000 

----------------------------------------      25.481  483162.81611 5135035.55024 

3     BEARING=   143 51 42.2       8.780 

----------------------------------------      34.261  483167.99410 5135028.45940 

4         XC =   483150.22699     24.435 

          YC =  5135015.48521 

          R  =       22.000 

----------------------------------------      58.696  483169.74145 5135005.32716 

5     BEARING=   207 29 55.5       8.662 

----------------------------------------      67.358  483165.74192 5134997.64375 

6         XC =   483141.79236     13.294 

          YC =  5135010.11044 

          R  =       27.000 

----------------------------------------      80.652  483157.00381 5134987.80323 

7     BEARING=   235 42 34.7      10.771 

----------------------------------------      91.423  483148.10500 5134981.73506 

  

                            TOTAL LENGTH      91.423  

8.1.2 Niveleta 

 

   PRORAČUN NIVELETE 

984GC00              3. 

NAME   ------CHARACTERISTICS-------     --LENGTH-- -----S--- -----Z--- 

  

--------------------------------------------------     0.000   177.805 

1       GRADIENT=      0.003                45.924 

--------------------------------------------------    45.924   177.943 

2      S=    49.5239   Z=   177.9482        28.019 

              R =  -1200.000 

--------------------------------------------------    73.942   177.700 

3       GRADIENT=     -0.020                17.480 

--------------------------------------------------    91.423   177.344 
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8.1.3 Ispis točaka  

NAME   SUBREF   CONTENTS NO.PTS    X -MIN   Y -MIN   X -MAX   Y -MAX RECORD LOC. 

NAME   SUBREF   CONTENTS NO.PTS    X -MIN   Y -MIN   X -MAX   Y -MAX RECORD LOC. 

MC90     GC90       7706     27    483147  5134981   483173  5135056  10224    1 

  

POINT   -----X----- -----Y------ ----Z----- -----C----- -----B-----  ----R------ 

    1    483147.058  5135055.571    177.805       0.000 141 10 37.8    INFINITY 

    2    483153.328  5135047.780    177.835      10.000 141 10 37.8    INFINITY 

    3    483155.689  5135044.845    177.846      13.767 141 10 37.8      250.000 

    4    483159.536  5135039.941    177.865      20.000 142 36 20.3      250.000 

    5    483162.816  5135035.550    177.881      25.481 143 51 42.2    INFINITY 

    6    483165.481  5135031.900    177.895      30.000 143 51 42.2    INFINITY 

    7    483167.994  5135028.459    177.908      34.261 143 51 42.2       22.000 

    8    483169.531  5135026.038    177.916      37.130 151 20  6.4       22.000 

    9    483170.739  5135023.438    177.925      40.000 158 48 30.6       22.000 

   10    483171.705  5135020.251    177.935      43.333 167 29 22.9       22.000 

   11    483172.116  5135017.695    177.943      45.924 174 14 10.8       22.000 

   12    483172.178  5135016.954    177.945      46.667 176 10 15.1       22.000 

   13    483172.183  5135014.099    177.948      49.524 183 36 43.4       22.000 

   14    483172.148  5135013.624    177.948      50.000 184 51  7.4       22.000 

   15    483171.714  5135010.761    177.943      52.899 192 24  3.4       22.000 

   16    483170.907  5135007.979    177.932      55.797 199 56 59.5       22.000 

   17    483169.741  5135005.327    177.913      58.696 207 29 55.5    INFINITY 

   18    483169.139  5135004.170    177.902      60.000 207 29 55.5    INFINITY 

   19    483165.742  5134997.644    177.816      67.358 207 29 55.5       27.000 

   20    483164.409  5134995.363    177.773      70.000 213  6 20.7       27.000 

   21    483162.421  5134992.691    177.712      73.333 220 10 45.5       27.000 

   22    483162.023  5134992.230    177.700      73.942 221 28 18.4       27.000 

   23    483160.119  5134990.283    177.644      76.667 227 15 10.3       27.000 

   24    483157.538  5134988.177    177.576      80.000 234 19 35.1       27.000 

   25    483157.004  5134987.803    177.563      80.652 235 42 34.7    INFINITY 

   26    483149.280  5134982.537    177.373      90.000 235 42 34.7    INFINITY 

   27    483148.105  5134981.735    177.344      91.423 235 42 34.7    INFINITY 

8.2 PRORAČUN RUBOVA KOLNIKA 

8.2.1 Proračun rubova kolnika u odnosu na os MC90  

8.2.1.1 lijevi rub kolnika 

 

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC00 WITH STRING CE00 

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE90 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90    1(EXACT)    483147.05836  5135055.57059  177.805       0.000 141 10 37.8    INFINITY 

CE90    1(EXACT)    483149.20085  5135057.29461  177.874 

PLAN DISTANCE  =     -2.750 

SLOPE DISTANCE =     -2.751 

CROSSFALL      =  0.0250000 

LEVEL DIFF.    =      0.069 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE90 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90    2(EXACT)    483153.32750  5135047.77971  177.835      10.000 141 10 37.8    INFINITY 

CE90    2(EXACT)    483155.46999  5135049.50372  177.904 

PLAN DISTANCE  =     -2.750 

SLOPE DISTANCE =     -2.751 

CROSSFALL      =  0.0250000 

LEVEL DIFF.    =      0.069 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE90 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90    3(EXACT)    483155.68914  5135044.84482  177.846      13.767 141 10 37.8      250.000 

CE90    3(EXACT)    483157.83163  5135046.56884  177.915 

PLAN DISTANCE  =     -2.750 

SLOPE DISTANCE =     -2.751 

CROSSFALL      =  0.0250000 

LEVEL DIFF.    =      0.069 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE90 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90    4(EXACT)    483159.53571  5135039.94062  177.865      20.000 142 36 20.3      250.000 

CE90    4(EXACT)    483161.72051  5135041.61069  177.934 
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PLAN DISTANCE  =     -2.750 

SLOPE DISTANCE =     -2.751 

CROSSFALL      =  0.0250000 

LEVEL DIFF.    =      0.069 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE90 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90    5(EXACT)    483162.81611  5135035.55024  177.881      25.481 143 51 42.2    INFINITY 

CE90    5(EXACT)    483165.03700  5135037.17202  177.950 

PLAN DISTANCE  =     -2.750 

SLOPE DISTANCE =     -2.751 

CROSSFALL      =  0.0250000 

LEVEL DIFF.    =      0.069 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE90 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90    6(EXACT)    483165.48133  5135031.90044  177.895      30.000 143 51 42.2    INFINITY 

CE90    6(EXACT)    483167.70222  5135033.52222  177.964 

PLAN DISTANCE  =     -2.750 

SLOPE DISTANCE =     -2.751 

CROSSFALL      =  0.0250000 

LEVEL DIFF.    =      0.069 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE90 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90    7(EXACT)    483167.99410  5135028.45940  177.908      34.261 143 51 42.2       22.000 

CE90    7(EXACT)    483170.21499  5135030.08118  177.977 

PLAN DISTANCE  =     -2.750 

SLOPE DISTANCE =     -2.751 

CROSSFALL      =  0.0250000 

LEVEL DIFF.    =      0.069 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE90 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90    8(EXACT)    483169.53067  5135026.03830  177.916      37.130 151 20  6.4       22.000 

CE90    8(EXACT)    483171.94364  5135027.35743  177.985 

PLAN DISTANCE  =     -2.750 

SLOPE DISTANCE =     -2.751 

CROSSFALL      =  0.0250000 

LEVEL DIFF.    =      0.069 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE90 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90    9(EXACT)    483170.73929  5135023.43790  177.925      40.000 158 48 30.6       22.000 

CE90    9(EXACT)    483173.30333  5135024.43199  177.994 

PLAN DISTANCE  =     -2.750 

SLOPE DISTANCE =     -2.751 

CROSSFALL      =  0.0250000 

LEVEL DIFF.    =      0.069 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE90 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   10(EXACT)    483171.70464  5135020.25075  177.935      43.333 167 29 22.9       22.000 

CE90   10(EXACT)    483174.22664  5135020.81034  178.000 

PLAN DISTANCE  =     -2.583 

SLOPE DISTANCE =     -2.584 

CROSSFALL      =  0.0250000 

LEVEL DIFF.    =      0.065 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE90 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   11(EXACT)    483172.11577  5135017.69457  177.943      45.924 174 14 10.8       22.000 

CE90   11(EXACT)    483174.55717  5135017.94099  178.004 

PLAN DISTANCE  =     -2.454 

SLOPE DISTANCE =     -2.455 

CROSSFALL      =  0.0250000 

LEVEL DIFF.    =      0.061 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE90 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   12(EXACT)    483172.17788  5135016.95440  177.945      46.667 176 10 15.1       22.000 

CE90   12(EXACT)    483174.58915  5135017.11579  178.005 

PLAN DISTANCE  =     -2.417 

SLOPE DISTANCE =     -2.417 

CROSSFALL      =  0.0250000 

LEVEL DIFF.    =      0.060 
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POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE90 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   13(EXACT)    483172.18328  5135014.09920  177.948      49.524 183 36 43.4       22.000 

CE90   13(EXACT)    483174.45257  5135013.95595  178.005 

PLAN DISTANCE  =     -2.274 

SLOPE DISTANCE =     -2.275 

CROSSFALL      =  0.0250000 

LEVEL DIFF.    =      0.057 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE90 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   14(EXACT)    483172.14815  5135013.62438  177.948      50.000 184 51  7.4       22.000 

CE90   14(EXACT)    483174.39009  5135013.43407  178.004 

PLAN DISTANCE  =     -2.250 

SLOPE DISTANCE =     -2.251 

CROSSFALL      =  0.0250000 

LEVEL DIFF.    =      0.056 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE90 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   15(EXACT)    483171.71370  5135010.76068  177.943      52.899 192 24  3.4       22.000 

CE90   15(EXACT)    483173.76966  5135010.30861  177.996 

PLAN DISTANCE  =     -2.105 

SLOPE DISTANCE =     -2.106 

CROSSFALL      =  0.0250000 

LEVEL DIFF.    =      0.053 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE90 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   16(EXACT)    483170.90680  5135007.97886  177.932      55.797 199 56 59.5       22.000 

CE90   16(EXACT)    483172.74932  5135007.31007  177.981 

PLAN DISTANCE  =     -1.960 

SLOPE DISTANCE =     -1.961 

CROSSFALL      =  0.0250000 

LEVEL DIFF.    =      0.049 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE90 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   17(EXACT)    483169.74145  5135005.32716  177.913      58.696 207 29 55.5    INFINITY 

CE90   17(EXACT)    483171.35158  5135004.48902  177.959 

PLAN DISTANCE  =     -1.815 

SLOPE DISTANCE =     -1.816 

CROSSFALL      =  0.0250000 

LEVEL DIFF.    =      0.045 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE90 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   18(EXACT)    483169.13922  5135004.17023  177.902      60.000 207 29 55.5    INFINITY 

CE90   18(EXACT)    483170.69151  5135003.36221  177.946 

PLAN DISTANCE  =     -1.750 

SLOPE DISTANCE =     -1.751 

CROSSFALL      =  0.0250000 

LEVEL DIFF.    =      0.044 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE90 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   19(EXACT)    483165.74192  5134997.64375  177.816      67.358 207 29 55.5       27.000 

CE90   19(EXACT)    483167.29421  5134996.83572  177.859 

PLAN DISTANCE  =     -1.750 

SLOPE DISTANCE =     -1.751 

CROSSFALL      =  0.0250000 

LEVEL DIFF.    =      0.044 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE90 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   20(EXACT)    483164.40928  5134995.36341  177.773      70.000 213  6 20.7       27.000 

CE90   20(EXACT)    483165.87520  5134994.40759  177.817 

PLAN DISTANCE  =     -1.750 

SLOPE DISTANCE =     -1.751 

CROSSFALL      =  0.0250000 

LEVEL DIFF.    =      0.044 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE90 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   21(EXACT)    483162.42114  5134992.69053  177.712      73.333 220 10 45.5       27.000 

CE90   21(EXACT)    483163.75819  5134991.56146  177.756 

PLAN DISTANCE  =     -1.750 
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SLOPE DISTANCE =     -1.751 

CROSSFALL      =  0.0250000 

LEVEL DIFF.    =      0.044 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE90 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   22(EXACT)    483162.02298  5134992.22966  177.700      73.942 221 28 18.4       27.000 

CE90   22(EXACT)    483163.33422  5134991.07072  177.743 

PLAN DISTANCE  =     -1.750 

SLOPE DISTANCE =     -1.751 

CROSSFALL      =  0.0250000 

LEVEL DIFF.    =      0.044 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE90 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   23(EXACT)    483160.11899  5134990.28281  177.644      76.667 227 15 10.3       27.000 

CE90   23(EXACT)    483161.30683  5134988.99769  177.688 

PLAN DISTANCE  =     -1.750 

SLOPE DISTANCE =     -1.751 

CROSSFALL      =  0.0250000 

LEVEL DIFF.    =      0.044 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE90 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   24(EXACT)    483157.53786  5134988.17692  177.576      80.000 234 19 35.1       27.000 

CE90   24(EXACT)    483158.55840  5134986.75530  177.620 

PLAN DISTANCE  =     -1.750 

SLOPE DISTANCE =     -1.751 

CROSSFALL      =  0.0250000 

LEVEL DIFF.    =      0.044 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE90 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   25(EXACT)    483157.00381  5134987.80323  177.563      80.652 235 42 34.7    INFINITY 

CE90   25(EXACT)    483157.98974  5134986.35739  177.607 

PLAN DISTANCE  =     -1.750 

SLOPE DISTANCE =     -1.751 

CROSSFALL      =  0.0250000 

LEVEL DIFF.    =      0.044 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE90 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   26(EXACT)    483149.28041  5134982.53659  177.373      90.000 235 42 34.7    INFINITY 

CE90   26(EXACT)    483150.26634  5134981.09075  177.417 

PLAN DISTANCE  =     -1.750 

SLOPE DISTANCE =     -1.751 

CROSSFALL      =  0.0250000 

LEVEL DIFF.    =      0.044 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE90 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   27(EXACT)    483148.10500  5134981.73506  177.344      91.423 235 42 34.7    INFINITY 

CE90   27(EXACT)    483149.09092  5134980.28922  177.388 

PLAN DISTANCE  =     -1.750 

SLOPE DISTANCE =     -1.751 

CROSSFALL      =  0.0250000 

LEVEL DIFF.    =      0.044 

   

8.2.1.2 desni rub kolnika 

 

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC00 WITH STRING CE0I 

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE9I 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90    1(EXACT)    483147.05836  5135055.57059  177.805       0.000 141 10 37.8    INFINITY 

CE9I    1(EXACT)    483145.50018  5135054.31676  177.755 

PLAN DISTANCE  =      2.000 

SLOPE DISTANCE =      2.001 

CROSSFALL      = -0.0250000 

LEVEL DIFF.    =     -0.050 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE9I 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90    2(EXACT)    483153.32750  5135047.77971  177.835      10.000 141 10 37.8    INFINITY 

CE9I    2(EXACT)    483151.76933  5135046.52588  177.785 
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PLAN DISTANCE  =      2.000 

SLOPE DISTANCE =      2.001 

CROSSFALL      = -0.0250000 

LEVEL DIFF.    =     -0.050 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE9I 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90    3(EXACT)    483155.68914  5135044.84482  177.846      13.767 141 10 37.8      250.000 

CE9I    3(EXACT)    483153.98422  5135043.47291  177.792 

PLAN DISTANCE  =      2.188 

SLOPE DISTANCE =      2.189 

CROSSFALL      = -0.0250000 

LEVEL DIFF.    =     -0.055 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE9I 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90    4(EXACT)    483159.53571  5135039.94062  177.865      20.000 142 36 20.3      250.000 

CE9I    4(EXACT)    483157.54952  5135038.42238  177.803 

PLAN DISTANCE  =      2.500 

SLOPE DISTANCE =      2.501 

CROSSFALL      = -0.0250000 

LEVEL DIFF.    =     -0.062 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE9I 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90    5(EXACT)    483162.81611  5135035.55024  177.881      25.481 143 51 42.2    INFINITY 

CE9I    6(EXACT)    483160.59522  5135033.92847  177.813 

PLAN DISTANCE  =      2.750 

SLOPE DISTANCE =      2.751 

CROSSFALL      = -0.0250000 

LEVEL DIFF.    =     -0.069 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE9I 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90    6(EXACT)    483165.48133  5135031.90044  177.895      30.000 143 51 42.2    INFINITY 

CE9I    7(EXACT)    483163.26044  5135030.27867  177.826 

PLAN DISTANCE  =      2.750 

SLOPE DISTANCE =      2.751 

CROSSFALL      = -0.0250000 

LEVEL DIFF.    =     -0.069 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE9I 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90    7(EXACT)    483167.99410  5135028.45940  177.908      34.261 143 51 42.2       22.000 

CE9I    8(EXACT)    483165.77321  5135026.83763  177.839 

PLAN DISTANCE  =      2.750 

SLOPE DISTANCE =      2.751 

CROSSFALL      = -0.0250000 

LEVEL DIFF.    =     -0.069 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE9I 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90    8(EXACT)    483169.53067  5135026.03830  177.916      37.130 151 20  6.4       22.000 

CE9I    9(EXACT)    483167.11771  5135024.71916  177.848 

PLAN DISTANCE  =      2.750 

SLOPE DISTANCE =      2.751 

CROSSFALL      = -0.0250000 

LEVEL DIFF.    =     -0.069 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE9I 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90    9(EXACT)    483170.73929  5135023.43790  177.925      40.000 158 48 30.6       22.000 

CE9I   10(EXACT)    483168.17525  5135022.44382  177.856 

PLAN DISTANCE  =      2.750 

SLOPE DISTANCE =      2.751 

CROSSFALL      = -0.0250000 

LEVEL DIFF.    =     -0.069 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE9I 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   10(EXACT)    483171.70464  5135020.25075  177.935      43.333 167 29 22.9       22.000 

CE9I   11(EXACT)    483169.14197  5135019.68213  177.869 

PLAN DISTANCE  =      2.625 

SLOPE DISTANCE =      2.626 

CROSSFALL      = -0.0250000 

LEVEL DIFF.    =     -0.066 
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POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE9I 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   11(EXACT)    483172.11577  5135017.69457  177.943      45.924 174 14 10.8       22.000 

CE9I   12(EXACT)    483169.60069  5135017.44070  177.880 

PLAN DISTANCE  =      2.528 

SLOPE DISTANCE =      2.529 

CROSSFALL      = -0.0250000 

LEVEL DIFF.    =     -0.063 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE9I 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   12(EXACT)    483172.17788  5135016.95440  177.945      46.667 176 10 15.1       22.000 

CE9I   13(EXACT)    483169.68346  5135016.78744  177.882 

PLAN DISTANCE  =      2.500 

SLOPE DISTANCE =      2.501 

CROSSFALL      = -0.0250000 

LEVEL DIFF.    =     -0.063 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE9I 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   13(EXACT)    483172.18328  5135014.09920  177.948      49.524 183 36 43.4       22.000 

CE9I   14(EXACT)    483169.79518  5135014.24995  177.888 

PLAN DISTANCE  =      2.393 

SLOPE DISTANCE =      2.394 

CROSSFALL      = -0.0250000 

LEVEL DIFF.    =     -0.060 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE9I 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   14(EXACT)    483172.14815  5135013.62438  177.948      50.000 184 51  7.4       22.000 

CE9I   15(EXACT)    483169.78166  5135013.82527  177.889 

PLAN DISTANCE  =      2.375 

SLOPE DISTANCE =      2.376 

CROSSFALL      = -0.0250000 

LEVEL DIFF.    =     -0.059 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE9I 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   15(EXACT)    483171.71370  5135010.76068  177.943      52.899 192 24  3.4       22.000 

CE9I   16(EXACT)    483169.50027  5135011.24737  177.887 

PLAN DISTANCE  =      2.266 

SLOPE DISTANCE =      2.267 

CROSSFALL      = -0.0250000 

LEVEL DIFF.    =     -0.057 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE9I 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   16(EXACT)    483170.90680  5135007.97886  177.932      55.797 199 56 59.5       22.000 

CE9I   17(EXACT)    483168.87867  5135008.71503  177.878 

PLAN DISTANCE  =      2.158 

SLOPE DISTANCE =      2.158 

CROSSFALL      = -0.0250000 

LEVEL DIFF.    =     -0.054 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE9I 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   17(EXACT)    483169.74145  5135005.32716  177.913      58.696 207 29 55.5    INFINITY 

CE9I   18(EXACT)    483167.92402  5135006.27320  177.862 

PLAN DISTANCE  =      2.049 

SLOPE DISTANCE =      2.050 

CROSSFALL      = -0.0250000 

LEVEL DIFF.    =     -0.051 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE9I 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   18(EXACT)    483169.13922  5135004.17023  177.902      60.000 207 29 55.5    INFINITY 

CE9I   19(EXACT)    483167.36518  5135005.09369  177.852 

PLAN DISTANCE  =      2.000 

SLOPE DISTANCE =      2.001 

CROSSFALL      = -0.0250000 

LEVEL DIFF.    =     -0.050 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE9I 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   19(EXACT)    483165.74192  5134997.64375  177.816      67.358 207 29 55.5       27.000 

CE9I   20(EXACT)    483163.96788  5134998.56720  177.766 

PLAN DISTANCE  =      2.000 
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SLOPE DISTANCE =      2.001 

CROSSFALL      = -0.0250000 

LEVEL DIFF.    =     -0.050 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE9I 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   20(EXACT)    483164.40928  5134995.36341  177.773      70.000 213  6 20.7       27.000 

CE9I   21(EXACT)    483162.73396  5134996.45578  177.723 

PLAN DISTANCE  =      2.000 

SLOPE DISTANCE =      2.001 

CROSSFALL      = -0.0250000 

LEVEL DIFF.    =     -0.050 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE9I 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   21(EXACT)    483162.42114  5134992.69053  177.712      73.333 220 10 45.5       27.000 

CE9I   22(EXACT)    483160.89309  5134993.98089  177.662 

PLAN DISTANCE  =      2.000 

SLOPE DISTANCE =      2.001 

CROSSFALL      = -0.0250000 

LEVEL DIFF.    =     -0.050 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE9I 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   22(EXACT)    483162.02298  5134992.22966  177.700      73.942 221 28 18.4       27.000 

CE9I   23(EXACT)    483160.52441  5134993.55417  177.650 

PLAN DISTANCE  =      2.000 

SLOPE DISTANCE =      2.001 

CROSSFALL      = -0.0250000 

LEVEL DIFF.    =     -0.050 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE9I 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   23(EXACT)    483160.11899  5134990.28281  177.644      76.667 227 15 10.3       27.000 

CE9I   24(EXACT)    483158.76146  5134991.75153  177.594 

PLAN DISTANCE  =      2.000 

SLOPE DISTANCE =      2.001 

CROSSFALL      = -0.0250000 

LEVEL DIFF.    =     -0.050 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE9I 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   24(EXACT)    483157.53786  5134988.17692  177.576      80.000 234 19 35.1       27.000 

CE9I   25(EXACT)    483156.37153  5134989.80163  177.526 

PLAN DISTANCE  =      2.000 

SLOPE DISTANCE =      2.001 

CROSSFALL      = -0.0250000 

LEVEL DIFF.    =     -0.050 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE9I 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   25(EXACT)    483157.00381  5134987.80323  177.563      80.652 235 42 34.7    INFINITY 

CE9I   26(EXACT)    483155.87704  5134989.45561  177.513 

PLAN DISTANCE  =      2.000 

SLOPE DISTANCE =      2.001 

CROSSFALL      = -0.0250000 

LEVEL DIFF.    =     -0.050 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE9I 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   26(EXACT)    483149.28041  5134982.53659  177.373      90.000 235 42 34.7    INFINITY 

CE9I   27(EXACT)    483148.15364  5134984.18897  177.323 

PLAN DISTANCE  =      2.000 

SLOPE DISTANCE =      2.001 

CROSSFALL      = -0.0250000 

LEVEL DIFF.    =     -0.050 

  

POINT OF INTERSECTION OF NORMAL FROM STRING MC90 WITH STRING CE9I 

NAME    POINT       -----X-----    -----Y-----  ---Z----  -----C----- -----B----  -----R-- 

MC90   27(EXACT)    483148.10500  5134981.73506  177.344      91.423 235 42 34.7    INFINITY 

CE9I   28(EXACT)    483146.97822  5134983.38745  177.294 

PLAN DISTANCE  =      2.000 

SLOPE DISTANCE =      2.001 

CROSSFALL      = -0.0250000 

LEVEL DIFF.    =     -0.050  
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8.3 PRORAČUN KOLNIČKE KONSTRUKCIJE 

 
U nedostatku podataka o prometnom opterećenju – nema brojenja prometa, pretpostavlja 

se da je riječ o lakom prometnom opterećenju sa vrijednošću Tn = 6 x 105 prijelaza. 

Odabire se kolnička konstrukcija Tip 1. 

 

DIMENZIONIRANJE 

Dimenzioniranje je izvršeno prema HN U.C4.012 

 

Parametri za dimenzioniranje 

1. Projektantski period 20 godina 

2. Indeks vozne sposobnosti pl=2,5 

3. Prometno opterećenje Tu=6x105 

4. Regionalni faktor R =2,0 

5. Nosivost materijala posteljice CBR=5% 

6. Kolnička konstrukcija od asfaltnih slojeva i nosivih slojeva od zrnatih kamenih materijala 

 

 

Odabrano TIP 1 kolničke konstrukcije  
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Iz dijagrama na direktno se očita debljina asfaltnih slojeva da=10,2cm za Tu=6x105, 

prosječni koeficijent zamjene za ovaj materijal je 0,38 .  

da=9,0cm x 0,375=3,375cm=3,38cm  

 

Odabrani asfaltni slojevi su:  

1. Asfaltbeton 3,00 cm  

2. Bitumenizirani šljunak 6,00 cm  

 

Koeficijent zamjene za ove asfaltne slojeve iznosi:  

a1 0,42 za asfalt-beton  

a2 0,35 za bitumenizirani šljunak  

3 x 0,42 = 1,26  

6 x 0,35 = 2,10 = 3,38  

što zadovoljava ukupnu debljinu asfaltnih slojeva Iz istog dijagrama očita se i odabere 

debljina tampona, nevezani kameni materijal ili šljunak d=40cm. 

 

Proračunata kolnička konstrukcija  

1. Habajući sloj - asfaltbeton 3,00cm  

2. Nosivi sloj - bitumenizirani šljunak 6,00 cm  

3. Tamponski sloj - šljunak 45,00 cm  

Ukupno: 54,00 cm 

 

Provjera kolničke konstrukcije po metodi AASHTO  

Za CBR 5%, indeks nosivosti S je iz nomograma: S = 4,70.  

Ukupno ekvivalentno opterećenje: 6 x 105 prijelaza  

Vozna sposobnost kolnika na kraju projektnog perioda 20 godina: pt = 2,5 

 Regionalni faktor: R = 2,0 Potrebni strukturni broj iz nomograma je: SNp = 3,2 inch = 8 

cm.  

Strukturni broj KK je: SNkk = 3 x 0,42 + 6 x 0,35 + 45 x 0,11 = 8,31 cm. 

 

SNkk > SNp; KK zadovoljava 

 

Provjera otpornosti odabrane kolničke konstrukcije na smrzavanje  

Prema M. Sršen i dr. (2004.), je za Varaždin (najbliža referentna lokacija) uz maksimalni 

indeks smrzavanja zraka (ISZ), dubina srzavanja tla prema AASHTO metodi DS = 73 cm.  
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Potrebna ukupna debljina kolničke konstrukcije se uzima kao 70% od DS, što daje:  

KK = 0,70 x 73 = 51 cm < 54 cm,  

 

ZAKLJUČAK………ODABRANA KOLNIČKA KONSTRUKCIJA JE OTPORNA NA SMRZAVANJE. 

 
   Projektant: 

 
  _________________________  
 (Mirsad Navrboc, struč.spec.ing.aedif.) 
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Investitor : OPĆINA SRAČINEC 
  Varaždinska 188 
  42 209, Sračinec 
Građevina : IZVANREDNO ODRŽAVANJE DRAVSKE ULICE (NC 1-040) U 

NASELJU SVIBOVEC PODRAVSKI  
Dio građevine : - 
Lokacija građevine : Svibovec Podravski 
Razina projekta : Glavni projekt 
Vrsta projekta : Građevinski projekt 
Mapa  : Mapa 1 – „Projekt ceste s oborinskom odvodnjom“ 
Oznaka projekta : P-07-06/21-GP 

Prilog 10  : MJERE ZAŠTITE OD POŽARA I 
ZAŠTITE NA RADU 

Projektant :  Mirsad Navrboc, struč.spec.ing.aedif. 
 
Suradnici : Ivica Cestarić, dipl.ing.prom. 
  Perica Tadić, mag.ing.traff. 
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A) ZAŠTITA OD POŽARA 

 

Ovim prikazom obuhvaćene su predviđene mjere zaštite od požara, koje su usklađene sa 
sljedećom regulativom:  
 

 Zakon o zaštiti od požara (N.N. 92/10) 

 Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne 
sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole 
(N.N. 115/11) 

 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (N.N. 141/11) 

 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. 55/94, 142/03) 

 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N. 08/06) 

 Pravilnik o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11) 

 Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (N.N. 44/12) 

 Pravilnik o sustavima za dojavu požara (N.N. 56/99) 

 
Prikaz predviđenih mjera zaštite od požara 

Osnovu požarne ugroženosti gradilišnog prostora čini neprikladno uskladištenje zapaljivih 
materijala i goriva. Opasnost od tehnoloških i energetskih instalacija izbjegavaju se 
projektiranjem i izvođenjem u skladu s važećim propisima za odgovarajuće područje. 
 
Osnovna koncepcija zaštite: 
 

- osigurati prilaz gradilištu za učinkovitu intervenciju vatrogasne jedinice 
- zapaljive materijale potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora 
- gorivo i eksploziv skladištiti u posebno osiguranim prostorima 
- instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati 
važećim tehničkim propisima 
- zapaljive tekućine je potrebno čuvati u posebnim skladištima osiguranim od požara 
sukladno pozitivnim propisima, a potrebno ih je i vidljivo označiti 
- zabranjeno je prilaženje otvorenim plamenom upaljivim materijalima i opremi 
- za vrijeme izvođenja radova, potrebno je zabraniti pristup nepoznatim osobama na 
gradilište, a sve radnike koji sudjeluju u gradnji nužno je upoznati sa navedenim 
mjerama protupožarne zaštite. 
- na mjestima gdje postoji opasnost od požara potrebno je provesti zaštitne mjere 
prema Zakonu o zaštiti od požara. 

 
Za provedbu ovih tehničkih mjera nadležna i odgovorna je uprava gradilišta. 

 

B) ZAŠTITA NA RADU 

 
Općenito 

Na temelju Zakona o zaštiti na radu (N.N. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) daje se 
prikaz tehničkih rješenja i mjera za primjenu pravila zaštite na radu. 
 
Tijekom izrade predmetnog projekta odabrana su tehnička rješenja, koja u cijelosti 
osiguravaju potpunu primjenu pravila zaštite na radu, kako bi se svim sudionicima (za 
vrijeme građenja i u tijeku uporabe predmetne građevine), osigurali uvjeti rada bez 
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opasnosti za život i zdravlje. 
 
Za vrijeme građenja predmetne građevine potrebno je provesti sve propisane i važećom 
zakonskom regulativom predviđene mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na: 
- organizaciju i uređenje samog gradilišta, 
- organizaciju skladišnog prostora, 
- organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi 
- organizaciju pružanja prve pomoći u slučaju povrede radnika na radu i slično, 
- ispravnost sredstava za rad, kao što su: alati, strojevi i ostala prateća oprema, 
- ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava radnika (primjerice: 

zaštitni šljem, radno odijelo, zaštitne rukavice, radne cipele, opasač za radove na 
visinama i slično)  

- sanaciju okoliša građevine i gradilišta te dovođenje u stanje prije same izgradnje. 
 
Tehničke mjere zaštite za vrijeme uporabe objekta vezane su prvenstveno za sigurnost 
prometa. Sve mjere dane su u projektu, a utemeljene na propisima koji se odnose na tip i 
namjenu objekta, kao i upotrebljavane materijale. 
 
U nastavku su prikazana pravila zaštite na radu koja su usklađena sa sljedećom 
regulativom: 
 

 Zakon o zaštiti na radu (N.N. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)  

 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (N.N. 48/18)  

 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (N.N. 29/13)  

 Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (N.N. 112/14, 43/15, 72/15) 

 Pravilnik o izradi procjene rizika (N.N. 112/14) 

 Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N. 112/14) 

 Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (N.N. 50/19) 

 Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (N.N. 56/83)  

 Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N. 5/84)  

 Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na 
radu (N.N. 52/84)  

 Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (N.N. 16/16)  

 Pravilnik o sigurnosnim znakovima (N.N. 102/15, 61/16)  

 Pravilnik o sigurnosti strojeva (N.N. 135/05) 

 Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (N.N. 49/86)  

 Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (N.N. 42/05)  

 Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (N.N. 39/06)  

 Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (N.N. 18/17)  

 Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (N.N. 46/08)  

 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (N.N. 88/12) 

  
Izvođač radova je dužan obavljati radove u skladu s pravilima zaštite na radu na temelju 
plana uređenja gradilišta u kojem su obuhvaćene i sve specifičnosti organizacije gradilišta i 
tehnologije koju će primijeniti.  
 
Mjere zaštite na radu 

Uređenje gradilišta 
Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih 
radova prema ovom elaboratu. Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje 
nisu zaposlene na gradilištu. Izvođač radova sastavlja poseban elabrat o uređenju 
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gradilišta i u radu na gradilištu, koji u pogledu zaštite na radu obuhvaća sve potrebne 
mjere, tj.: 
 

- osiguranje granice gradilišta 
- uređenje i održavanje prometnica (pristupi) 
- određivanje mjesta, prostora i načina razmještaja te skladištenje građevnog materijala 
- izgradnju i uređenje prostora za čuvanje opasnog materijala 
- način transporta, utovara, istovara i deponiranje raznih vrsta građevnog materijala, 

teških predmeta i opreme 
- način obilježavanja, odnosno osiguranja opasnih mjesta i ugroženih prostora na 

gradilištu (opasne zone) 
- način rada na mjestima gdje se pojavljuje štetni plinovi, prašina, para, odnosno gdje 

može nastati vatra 
- uređenje električnih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima na 

gradilištu 
- određivanje vrste i smještaja građevinskih strojeva i postrojenja te odgovarajućih 

osiguranja obzirom na lokaciju gradiišta 
- određivanje vrste i načina izvođenja građevinskih skela 
- način zaštite od pada s visine ili u dubinu 
- određivanje radnih mjesta na kojima postoji povećana opasnost po život i zdravlje 

radnika kao i vrste i količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava, odnosno zaštitne 
opreme 

- mjere i sredstva protupožarne zaštite na gradilištu 
- izgradnju, uređenje i održavanje sanitarnih čvorova na gradilištu 
- druge neophodne mjere zaštite osoba na radu. 

 
 
Tehnička rješenja u smislu pravila zaštite na radu 
Prema Zakonu o zaštiti na radu predviđena su određena tehnička riješenja i zaštita osoblja, 
kako bi se u cijelosti primjenila osnovna pravila zaštite na radu te izbjegle sve one 
opasnosti koje bi u ovom slučaju mogle nastupiti. 
 
Tijekom gradnje obavezno se mora osigurati kontinuirani nadzor od strane Izvođača i 
Investitora, uz primjenu svih propisa u građevinarstvu koje se odnose na ovu vrstu 
građevina. Izvođač se mora pridržavati svih važećih propisa koji moraju biti usklađeni sa 
Zakonom o zaštiti na radu. 
 
S ovim pravilnicima izvođač mora biti upoznat prije davanja ponude za izvođenje građevine 
i oni predstavljaju sastavni dio ponude i ugovora. 
 
Za ispravnu izvedbu građevine treba, tijekom rada, obavezno kontrolirati isparavnost 
ugrađenog materijala, sve prema važećim propisima. Izvođač radova će svojim Elaboratom 
o uređenju gradilišta obuhvatiti sve potrebne mjere zaštite na radu. Za provedbu svih 
zaštitnih tehničkih mjera nadležna je odgovorna uprava gradilišta. 
 
Korištenje građevinskih strojeva i upravljanje njima povjeriti osposobljenim radnicima koji 
su upoznati sa opasnostima. Rad strojeva može započeti kada se nitko ne nalazi u 
djelokrugu stroja.  
 
Prilikom iskopa obratiti pozornost na postojeće podzemne instalacije, a ukoliko dođe do 
njihovog otkrivanja, radove prekinuti dok se ne osigura prisustvo predstavnika poduzeća 
koje je vlasnik otkrivene instalacije. U svakom slučaju prije početka izvođenja radova sve 
podzemne instalacije moraju biti odgovarajući označene na terenu od strane ovlaštenih 
osoba u nadležnim službama, te su njihove trase zapisnički predane izvođaču. 



PRO-SIGNAL j.d.o.o. 

DRAVSKA ULICA (NC 1-040) U NASELJU SVIBOVEC PODRAVSKI Lipanj 2021. 6 
Mapa 1 – Projekt ceste s oborinskom odvodnjom 
Prilog 10: Mjere zaštite od požara i zaštite na radu 

 
Izvođač radova je dužan radove izvoditi kvalitetno, uz uporabu materijala za koje 
posjeduje atest ne stariji od 12 mjeseci te se pridržavati podataka u projektu. Oprema 
gradilišta, osiguranje pojedinih uređaja i strojeva na njemu te osiguranje radnika tijekom 
građenja mora u cijelosti odgovarati HTZ propisima. 
 
Nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik utvrđuje ispravnost izvedenih radova na 
pojedinim etapama rada i stavkama. Izmjena i odstupanja od projektiranog riješenja mogu 
se provesti samo uz suglasnost projektanta i investitora. 
 
 
 
 
 
 
   Projektant: 

 
  _________________________  
 (Mirsad Navrboc, struč.spec.ing.aedif.) 
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A)  PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE 

 

U postupku dimenzioniranja kolničke konstrukcije prometnice uzimaju se u obzir slijedeći 
utjecajni parametri: 

- projektni period; 

- vozna sposobnost površine kolnika na kraju projektnog perioda; 

- prometno opterećenje; 

- klimatsko-hidrološki uvjeti; 

- nosivost materijala posteljice; 

- kvaliteta primjenjenih materijala u kolničkoj  konstrukciji. 

-  

Projektni period je vremenski period izražen u godinama za koji je kolnička konstrukcija 
prometnice dimenzionirana te ukoliko se ista redovno održava, pri kraju projektnog perioda 
kolnička konstrukcija se može racionalno popraviti i osposobiti za daljnju upotrebu.  
Vozna sposobnost površine kolnika procjenjuje se preko indeksa vozne sposobnosti “p” čija 
je vrijednost p=5.0 za nove i idealno ravne kolnike, a p=0 za potpuno uništene kolnike po 
kojima više nije moguća vožnja. 
Prema normi za dimenzioniranje usvaja se najmanja vrijednost indeksa vozne sposobnosti 
površine kolnika pri kraju projektnog perioda pK=2.5. 
Dimenzioniranje kolničke konstrukcije provodi se za period od 20 godina. 

 

B) UVJETI ODRŽAVANJA GRAĐEVINE 

 

U svrhu osiguranja stalnog korištenja objekta te njegovu ispravnost u pogledu sigurnosti i 
funkcionalnosti, potrebno je vršiti opću kontrolu stanja građevine i održavanje iste. 
To se treba obavljati u određenim vremenskim intervalima, koji ovise o vrsti konstrukcije i 
građevine. 
Rezultat predviđenih pregleda je otklanjanje nedostataka i oštećenja nakon čega se 
građevina dovodi u predviđeno stanje. 
 
Prema potrebama i karakteristikama građevine, odnosno konstrukcije određuje se tip i 
redovitost pregleda i prema tome se obavljaju: redovni, glavni i izvanredni pregledi. 
 
Redovni pregledi obavljaju se u svrhu utvrđivanja stanja konstrukcije i građevine u cijelosti 
i otklanjanja svih postojećih nedostataka. Obim pregleda se može proširiti ili smanjiti prema 
odluci nadležne osobe koja rukovodi pregledom. 
 
Glavni pregledi vrše se u vremenskim intervalima na istu način kao i redovni pregledi. 
Obvezno se kontroliraju oblici pojedinih dijelova konstrukcije kao i oštećenja prouzročena 
zamaranjem materijala. 
 
Izvanredni pregledi vrše se obvezno nakon elementarnih nepogoda, poplave, vjetra, požara 
poslije značajnih promjena na konstrukciji ili promjeni opterećenja. Pregled je obično isti 
kao i redovni pregled i prema procjeni stručne nadležne osobe može se smanjiti ili povećati. 
 
Nakon svih pregleda svi nastali nedostaci i oštećenja moraju se pravovremeno otkloniti i 
sanirati zbog sigurnosti i funkcionalnosti i daljnje upotrebe građevine. 

Od vrsta održavanja, u pravilu imamo redovno i izvanredno održavanje. 
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Redovno održavanje na cestama čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg 
dijela ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom 
održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.  

 

Tu spadaju: 
- čišćenje (kolnika, sustava za odvodnju, cestovnog zemljišta, opreme i dr.),  

- košnja trave i uklanjanje granja,  

- obnova i izrada oznaka na kolniku,  

- ličenje kilometarskih oznaka, stupova prometnih znakova i nosača rasvjetnih tijela,  

- popravak antikorozivne zaštite zaštitnih i drugih ograda,  

- popravak i zamjena uređaja, opreme i prometne signalizacije na cesti,  

- uređenje sustava za odvodnju (jaraka, rigola, drenaža i drugo),  

- uređenje bankina (planiranje i poravnavanje),  

- uređenje i mjestimični popravci pokosa usjeka ili nasipa, potpornih i obložnih zidova,  

- mjestimični popravci betonskih pasica i rubnjaka,  

- popravci lokalnih oštećenja kolnika (udarnih jama, pojedinačnih i mrežastih pukotina, 
uzdužnih i poprečnih denivelacija, omekšanog asfaltnog zastora, zaglađenih površina 
zastora, oštećenih rubova i razdjelnica betonskog kolnika),  

- hitni popravci i intervencije u svrhu osiguranja odvijanja prometa,  

- osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima,  

- održavanje oznaka referentnog sustava označavanja cesta,  

- uređenje cestovnog zemljišta,  

- ostali radovi.  

 

Izvanredno održavanje cesta povremeni su radovi za koje je potrebna tehnička 
dokumentacija, a obavljaju se i radi mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguranja 
sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.  

Izvanredno održavanje cesta posebno obuhvaća:  

- obnavljanje i zamjenu kolničkog zastora  

- ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitete vožnje,  

- mjestimične popravke kolničke konstrukcije ceste u svrhu zaštite i povećanja nosivosti 
ceste,  

- poboljšanje sustava odvodnje ceste,  

- zamjenu, ugrađivanje nove i poboljšanje vertikalne prometne signalizacije i opreme ceste 
(kilometarski i smjerokazni stupići, zaštitne ograde i slično) na većim dijelovima ceste,  

- saniranje odrona, popuzina i manjih klizišta ,  

- ublaživanje nagiba pokosa i ostali radovi na zaštiti kosina od erozije,  

- sanaciju potpornih i obložnih zidova,  

- zaštitu ceste od podlokavanja,  

- radove na uređenju zelenila u svrhu biološke zaštite ceste, ukrašavanja okoliša i zaštite od 
sniježnih zapuha,  

- pojedinačne korekcije geometrijskih elemenata ceste (ublažavanje oštrih krivina, uređenje 
poprečnih nagiba , stajališta uz cestu i drugo) sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa,  

- uređenje raskrižja u istoj razini (oblikovanje, preglednost, ugradnja nove signalizacije i 
opreme) bez većih konstrukcijskih zahvata  
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- poboljšanje uvjeta prometa uređenjem stajališta, odmorišta, pješačkih staza, prijelaza u 
naseljima, prijelaz preko željezničkih pruga u nivou  

- obnovu i postavu instalacija, opreme i uređaja ceste.  

 
 
 
    
 
 
   Projektant: 

 
  _________________________  
 (Mirsad Navrboc, struč.spec.ing.aedif.) 
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11. GRAFIČKI PRILOZI 

 

 
   Projektant: 

   
 (Mirsad Navrboc, struč.spec.ing.aedif.) 

OZNAKA GRAFIČKOG 
PRIKAZA 

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA MJERILO 

P-07-06/21-1. PREGLEDNA SITUACIJA 1:5 000 
P-07-06/21-2. GRAĐEVINSKA SITUACIJA  1:500 
P-07-06/21-3. UZDUŽNI PROFIL – OS MC00 1:1000/100 
P-07-06/21-4. NORMALNI POPREČNI PROFIL 1:50 
P-07-06/21-5. KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFILI – OS MC00 1:100 
P-07-06/21-6. SITUACIJA PROMETNE SIGNALIZACIJE  1:500 
P-07-06/21-7. DETALJI RUBNJAKA 1:10 
P-07-06/21-8. SITUACIJA INSTALACIJA 1:500 
P-07-06/21-9. DETALJ KANALIZACIJSKOG OKNA 1:20 
P-07-06/21-10. DETALJ CESTOVNOG SLIVNIKA 1:20 
P-07-06/21-11. DETALJ ZAŠTITE EKI 1:10 
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Ø630
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AB vijenac (Ø135 cm; d=15 cm)

60klasa D400 (400 kN)

Grubi asfaltni sloj
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PRESJEK  B-B

A A

Posteljica

Ø 800 mm

Ø 1000 mm

Ø 1350 mm

PRESJEK  A-A

Penjalice

DN 300 mm DN 300 mm

B B

Spojnica Spojnica

Postolje

Kineta

Postolje

Kineta

Postolje

DN 300 mm DN 300 mm

Prirodno tlo

Kod dubine okna

veće od 4 m izvesti

donju betonsku

ploču i betonski zid

za ojačanje tijela

okna
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TLOCRT

PVC Ø 160 mm (200 mm)
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